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Smlouva o dilo
uzaviend podle § 2586 zékona &. 89/2012 Sb.,
oblansky zdkonik, ve znéni pozd&jsich predpist
¢l 1
Smluvni strany

Ceski republika — Cesk4 §kolnf inspekce
sidlo: Fréni Sramka 37, 150 21 Praha 5
zastupujici: Mgr. Tomé$ Zatloukal, MBA, ustfedni $kolni inspektor
1C; 00638994
bankovni spojeni: CNB, Praha 1, &islo aétu: 7429061/0710
kontaktni osoba: Ing. Josef Tulach, opravnény k podpisu piedavaciho protokolu
tel: +420 251 023 131, +420 702 284 285
e-mail: josef.tulach@esicr.cz
jako ,,objednatel*
a
AREN VT, s.r.o.

sidlo: Sokolska 1474/23, 120 00 Praha 2

zastupujici: Tomas LesSo

IC: 24232441

zapsand v obchodnim rejstifku vedeném Méstskym soudem v Praze, oddil C, vlozka 199809
bankovni spojenf: CSOB, 254427047/0300

kontaktni osoba: Tomas Le§¥o

tel; 606362775

e-mail: arenvt@email.cz

jako ,,zhotovitel*
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¢l..2
Uvodni ustanoveni
Tato smlouva byla uzaviena s vybranym dodavatelem na zéklad® zad4vaciho Fizeni vefejné
zakazky malého rozsahu snizvem: ,Oprava konferen&ni mistnosti - Arabski® (dale
~zakazka®), zadané objednatelem jako zadavatelem. V p¥{pad® rozporu mezi touto smlouvou
a vyzvou se pouzije vyzva.

gl 3
Predmét plnéni

(1) Pfedmétem plnéni je oprava podlahy, oprava podlahovych krytin, stropt, osvétleni,
elektroinstalace, datové a slaboproudé kabeldZe, odvétrani, dale pak vymalba, a dalsi souvisejici
prace v konferentni mistnosti v budové pavilonu D budovy Ceské $kolni inspekce, Arabsks 683,
160 66 Praha 6, Vokovice. BliZ3i specifikace pfedmétu plnéni je uvedena v pfiloze & 1
(dokumentace pro zadani stavby) a ¢&. 2 (soupis stavebnich praci s vykazem vymér) této smlouvy.

(2) Zhotovitel se zavazuje v souladu s touto smlouvou fadné provést dilo specifikované v této
smlouvé a jejich pflohach &. 1 a 2.

(3)  Zhotovitel prohlauje, Ze se sezndmil s dokumentaci, skuteénou situaci na misté a je
seznamen se zpusobem provedeni dila a zahrnul do ocenéni viechny stavebni prace, dodavky a
sluzby nutné k fddnému splnéni dila.

4) Zhotovitel prohlaSuje, Ze si je védom, Ze plnéni bude probihat za soutasného provozu
budovy, ¢emuZ prizplsobi harmonogram provadéni jednotlivych innosti, které by tento provoz
mohly omezovat tak, aby tento provoz omezen nebyl nebo byl omezen pouze minimalné, pficemz
konkrétni podminky, potieby, omezeni a rizika se zavazuje probézné projedndvat se
zastupcem objednatele, a to vidy v dostatedné piedstihu.

%) Soucasti fadného plnéni dila dle této smlouvy je:

e likvidace odpadu odbomou firmou v souladu se zékonem &. 185/2001 Sb., o odpadech a o
zmeén¢ nekterych daldich zékontl, ve znéni pozd&jsich predpisti. K piejimce dila ve smyslu
¢l. 2 této smlouvy bude predloZen doklad o zpisobu likvidace odpadu. NepiedloZeni
dokladu o zpusobu likvidace odpadu je diivodem k nepfevzeti dila.

o kompletace dokumentace stavby, ktera zahrnuje predloZeni osvédéeni o jakosti
a kompletnosti stavby a dodanych komponent, prohlaseni o shodg, protokoly o pfislu$nych
zkouskach, revizich, atesty pouZitych zaiizeni, vyrobkd apod., pokud je relevantni
s ohledem na skute¢né provedeni. Zhotovitel pfeda objednateli dokumentaci skuteéného
provedeni ve dvou vyhotovenich v listinné podobé a jednou v elektronické podobé.
NepfedloZen{ dokumentace skute¢ného provedeni je diivodem k neptevzeti dila.

(6) Zjisti-li zhotovitel pfi plnéni smlouvy dfivody pro Gpravu predmétu plnéni, pfi€emz tyto
duvody nemohl pfedvidat, je povinen bezodkladné pisemng informovat objednatele a navrhnout
dodatek k této smlouve. Neni-li objednatelem stanoveno jinak, Gpravy pfedmétu plnéni zhotovitel
pfi plnéni zohledni aZ na zakladé G&inného pisemného dodatku k této smlouve. Pokud tak
zhotovitel neuéini, ma se za to, %e prace a dodévky jim provedené byly v pfedmétu dila a v jeho
cené zahrnuty.

¢l. 4
Terminy a misto plnéni

) Mistem pln&ni je budova Ceské $kolni inspekce, Arabskd 683, 160 66 Praha 6, Vokovice.
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(2)  Termin zahdjeni dila nejpozdéji do 7 dnd od nabyti i¢innosti smlouvy.

(3)  Ke splnéni dila dojde pfedénim dila zhotovitelem objednateli, a to ve stavu podle
poZadavkl této smlouvy, pravnich predpisti, bez vad a nedodélkd branicich uzivani dila. O pfedani
a pfevzeti sepiSou zhotovitel a objednatel protokol podepsany osobami opravnénymi je
zastupovat. Dilo musi byt splnéno do 3 mésicii od nabyti uéinnosti smlouvy, nejpozdéji véak do
1. 11. 2019.

4) Objednatel je povinen v protokolu o pfedéni a prevzeti popsat vady, nedostatky &i své
vyhrady, pro které odmitl dilo pfevzit, piipadné popsat, jak se tyto vady projevuji.

¢l..B
Prava a povinnosti smluvnich stran

(1) Zhotovitel je povinen
a) strpé€t pribéznou kontrolu plnéni smlouvy,

b) vést a aktualizovat pfedpokladany harmonogram praci a dildich &innosti vZdy na alespori 2
tydny dopfedu a tyto tidaje poskytovat objednateli.

c) respektovat vyuZiti objektu ze strany objednatele po dobu realizace plnéni a toto vyuziti
neomezovat vhodnym nastavenim harmonogramu jednotlivych &innosti, pfidemz pokud je
omezeni nevyhnutelné, bude o n&j v dostateéném piedstihu Zadat zstupce objednatele,

d) sepsat protokol o piedani a prevzeti dila,
e¢) dodrZet a respektovat pii realizaci nasledujici podminky a omezeni:

° Veskeré prace je mozné provadét kdykoliv, tzn. i ve dnech pracovniho klidu a bez ohledu
na denni dobu, avSak prace zplsobujici vyrazny hluk vZdy pouze v pracovnich dnech, pri
dodrZeni obecné zdvaznych pravnich piedpist (zachovéni noéniho klidu apod.), pokud neni
se zastupcem objednatele dohodnuto jinak.

e Pfipadné pferuSeni dodavky energif a vody do vodovodu nebo systému vytapéni kdekoliv
vbudové je moZné pouze vterminu a za podminek odsouhlasenych objednatelem,
PoZadavek k takovému pieruSeni musi byt vznesen alespoii 5 pracovnich dni pied jeho
planovanou realizaci,

e V piipad¢ potfeby pieruseni dodavky energii pro prostor technologického IT zézemi, bude
takové pferuSenf moZné aZ za piftomnosti a na pokyn zéstupce objednatele, ktery zajisti
fadn¢ odstaveni a opé€tné spu$téni technologii. PoZadavek ke kadému takovému
jednotlivému pferuSeni musi byt vznesen alespoii 5 pracovnich dni pfed jeho planovanou
realizaci, kterd bude probihat vyhradn& v pracovnich dnech a dob& od 9:00 do 17:00 a svou
délkou neptekro¢i dobu 8 hodin, pokud nebude se zastupcem objednatele dohodnuto jinak.

e V pripad€ potieby vstupu a provadéni praci v prostorach technologického IT zazemi, budou
takové Cinnosti moZné az za piitomnosti a na pokyn zastupce objednatele, ktery zajisti
pripadné fadné odstaveni a op&tné spusténi technologii. PoZadavek pro kazdy takovy
jednotlivy pfipad musi byt vznesen alespoti 5 pracovnich dni pied jeho planovanym
uskute¢nénim, které bude probihat vyhradné v pracovnich dnech a dobé od 9:00 do 17:00 a
svou délkou nepiekro¢i dobu 8 hodin. Zhotovitel je v rdmeci svého poZadavku povinen
specifikovat charakter praci a jejich disledky s ohledem na umisténé technologie a déle na
své naklady zajistit takovy zplisob ochrany té&chto technologii, které uréi zastupce
objednatele (napf. vrtani otvorii ve zdech s odsavanim po ptedchozim zakryti technologii a
nésledny precizni klid apod.), ktery nasledn& na mist& pted vydanim pokynu zhotoviteli
k realizaci ¢innosti skute¢né provedeni téchto naleZitosti posoudi.
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° Rekonstrukei nesmi byt dotéeny zdsady a pravidla BOZP a PO nejen pro zameéstnance
objednatele, ale také pro jakékoliv jiné osoby (vEetn& osob, které by mohly byt ohrozeny
souvisejici ¢innosti vng objektu).

e Zhotovitel pfedd objednateli pisemny seznam pracovnikii s uvedenim jmen a piijmeni
opravnénych ke vstupu do budovy.

(2) Objednatel je povinen

a) umoznit pracovnikiim zhotovitele piistup do mista plnéni smlouvy, véetn& pfistupu k soc.
zatizeni,

b) objednatel poskytne pifpadné napojeni na energie nutné k montd%i — voda a elektfina pro
montaZni ugely,

¢) bezodkladné pisemn€ upozornit zhotovitele na vady zji§téné béhem plnéni smlouvy.

¢l. 6
Cena plnéni

(1) Celkova cena plnéni byla stanovena jako smluvni ve vy§i

Celkova cena bez DPH 1 204 684,29 K¢&
(jedenmilicndvéstéctyritisicSestsetosmdesdtctyFikorun 29/100)
DPH ve vysi 21 % 252 983,70 K¢
Celkova cena véetné DPH 1457 667,99 K&

(JedenmilidnctyFistapadesdsedmiisiciestsetSedesdtsedmkorun 99/1 00).

2) Cena dila je stanovena jako maximalng p¥ipustnd a muZe byt zménéna jen na zékladg
pisemného dodatku ke smlouvé.

(3) Cena podle odstavce 1 je platnd po celou dobu trvéni této smlouvy bez ohledu na Vyvoj
inflace ¢i jiné skute€nosti promitajici se do ceny vyrobki & sluZeb na trhu.

4) Smluvni strany vyslovné sjednévaji, Ze nejde o tzv. cenu podle rozpoCtu bez zaruky jeho
Uplnosti ¢i rozpo¢tu nezdvazného ve smyslu § 2622 obdanského zakoniku a na jeji vysi nemaé vliv
vynaloZeni ¢i vySe jakychkoli ndkladd &i poplatk, k jejich? thradé je zhotovitel na z4kladg této
smlouvy ¢i obecné zédvaznych pravnich piedpist povinen.

(5)  Cenu podle odstavee 1 je moZné ménit pouze, dojde-li ke zmé&né zakona &. 235/2004 Sb.,
o dani z pfidané hodnoty, ve zn&ni pozdgjiich piedpist, zhotovitel bude Gstovat dati z pfidané
hodnoty podle aktuélni zakonné Gpravy.

(6) Objednateli nebudou ictovany naklady spojené s dodateéns zjidténymi skutednostmi, které
mél moznost zhotovitel zjistit pred uzavienim smlouvy.

¢l 7
Zmény v plnéni dila

(1) Jakékoliv zmé&na v pfedmétu a rozsahu dila musi byt technicky a cenové specifikovéna
a odsouhlasena odpovédnym zastupcem objednatele a zhotovitele.
(2)  Zména nesmi zplisobit sniZeni kvality, bezpe¢nosti nebo uzitnych vlastnosti stavby.

(3)  Nazmény v plnéni dila zpracuje zhotovitel zm&novy list zahrnujici popis zmény, divod
zmény a finan¢ni dopad na realizovanou stavbu a predlozi jej do 5 dnd objednateli. Objednatel
se zavazuje do 5 dnd od doru¢en{ zménového listu projednat zménu se zhotovitelem.
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(4)  Zména dila bude realizovina pouze v ptipadé odsouhlaseni objednatelem a potvrzenim
v dodatku ke smlouvé. Bez uzavieného dodatku nelze provadét zmény v plnéni dila.

(5)  V pfipadé, Ze zhotovitel provede zmé&nu bez f4dné projednaného a uzavieného dodatku ke
smlouvé, neni povinnosti objednatele uhradit takto provedené price a objednatel m4 pravo
poZadovat uvedeni véci do stavu pted provedenim zmeny.

(6)  Pokud by byla zména odiivodnéna skutednostmi, které mél zhotovitel mozZnost zjistit jiz
pred podpisem smlouvy, uplatni se pro ni tento &lanek s tim, Ze nenf moZné navyseni rozpodtu.
Veskeré takové zmény jdou k tiZi zhotovitele. Zhotovitel byl v rdmci podéni nabidky zodpovédny
za ocenéni vSech souddsti plnéni, a to i takovych, které nejsou v plném detailu uvedeny
v piiloZeném soupisu stavebnich praci, pfigem? jejich nutnost je zfejmd z obecné platnych norem,
projektové dokumentace (véetnd technické zpravy a daldich dokumenti) nebo jejich nutnost
vyplyva ze zjiSténi nabytych pii prohlidce objektu, popf. existuje vice moZnych feSeni daného
pozadavku v souladu se zadanim zadavatele. Odpov&dnosti zhotovitele je také kontrola a revize
fadné funkce vypoctll nastavenych ve vychozi podobé soupisu stavebnich praci s vykazem vymer
objednatelem jako zadavatelem.

¢l. 8
Platebni podminky

(1) Uhrada ceny plnéni bude provedena na zékladé piislusného dafiového dokladu —

a) faktury po splnéni dila doloZeném protokolem o predani a pfevzeti ptedmétu plnéni potvrzeném
opravnénou osobou objednatele a na zakladé zavéreéného vyuctovani stavby se zohlednénim
provedenych zmén nebo

b) dil¢ich faktur za pfedpokladu, Ze je dokondeno alespofi 50 % dila (urGuje se podle ceny plnéni).
Prvni faktura bude vyhotovena po dokonéeni alespori 50 % dila (ur€uje se podle ceny plnéni) a
druhd faktura po splnéni dila doloZeném protokolem o pfedani a pfevzeti pfedmétu pln&ni
potvrzeném oprdvnénou osobou objednatele a na zakladé zavére&ného vyudtovani stavby se
zohlednénim provedenych zmén.

2) Objednatel provede thradu ceny plnéni na zakladé faktury vystavené po predani dila,
v pfipadé dil¢ich faktur vystavenych po provedeni alespofi 50% dila (uréuje se podle ceny plnéni)
a po piedani dila. Faktura, pfip. dilei faktury (dale jen wfaktura®), musi obsahovat néleZitosti
dafiového dokladu ve smyslu zdkona &. 235/2004 Sb., v&etng doplnéni dalich nale¥itost faktury
podle § 435 ob&anského zakoniku.

(3)  Uhrada ceny bude provedena a Uctovana v CZK.

(4) 'V pripadé, Ze faktura nebude mit odpovidajici naleitosti, je objednatel opravnén ji vratit
ve lhité splatnosti zpét zhotoviteli k doplnéni, aniZ se tak dostane do prodleni se splatnosti.
Zhotovitel je povinen fakturu opravit a v p¥ipads, Ze by oprava ¢inila fakturu nepiehlednou,
vystavi fakturu novou. Opravenou nebo novou fakturu zadle zhotovitel objednateli. Lhita
splatnosti pocina béZet znovu od opétovného dorudeni naleFits doplnéné, opravené & nové
vyhotovené faktury.

(5) Faktura bude splatna 30 dni od data jejich dorudeni objednateli v z&vislosti na ptid&leni
prostfedkll ze statniho rozpoltu. Faktura bude dorudena objednateli na adresu Ceska kolni
inspekce, Frani Srdamka 37, 150 21 Praha 5, nebo zasldna elektronicky prostiednictvim e-mailu
posta(wcsicr.cz, nebo prostiednictvim datové schranky objednatele, ID DS: g7zais9. Za zaplaceni
se povaZuje datum odepsani finan¢ni &4stky za sluZby z uftu objednatele ve prospéch w&tu
zhotovitele.
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(6)  Objednatel nebude poskytovat zalohy.

¢l 9
Smluvni pokuty a odpovédnost za $kodu

(D) Objednatel je oprévnén po zhotoviteli poZadovat a zhotovitel je povinen uhradit smluvni
pokutu za nedodrZeni termint uvedenych v této smlouvé z divodi na strand zhotovitele, a to
ve vysi 8000,- K& za kazdé takové porudeni za kazdy i zapogaty den prodleni.

(2)  Ustanoveni o smluvnich pokutéch dle této smlouvy nemaji vliv na nahradu Skody.

(3)  Zhotovitel odpovidd za 8kodu zpiisobenou objednateli v disledku poruSeni povinnosti
zhotovitele, pokud toto porufeni nebylo zptisobeno okolnosti vyludujici odpovédnost dle
oblanského zékoniku. Zhotovitel je v takovémto piipadé povinen zaplatit ndhradu $kody
zplisobenou objednateli.

¢l. 10
Ziruéni podminky

(1) Zhotovitel se zavazuje provést dilo bez jakychkoliv faktickych a pravnich vad
a za podminek sjednanych touto smlouvou.

(2)  Napfedané dilo zhotovitel poskytuje zéruku v délce trvani 5 let. Zaruéni doba pocina béZet
dnem pfedéni a pfevzeti dokon¢eného predmétu plnéni. Doba zaruky se prodlouzi o dobu od
uplatnéni oprévnéné reklamace do prevzeti pfedmétu plnéni po odstranéni vady.

(3) Zhotovitel se zavazuje, Ze jim dodané plnéni dle této smlouvy bude mit po dobu trvani
zarucni doby vlastnosti dle této smlouvy, dle obecng zavaznych pravnich piedpisti a bude
v souladu s nabidkou podanou zhotovitelem, bude odpovidat poZadavku na ¢as, rozsah a kvalitu.
Po dobu trvani zdru¢ni doby je zhotovitel dale povinen na zakladg pisemné reklamace na vlastni
ndklady vady odstranit. Zhotovitel objednateli oznami bezodkladné po nahldSeni reklamace vady
zptsob feSeni a termin fedeni, ktery odpovid4 charakteru vady.

(4)  Jestlize zhotovitel neodstrani reklamovanou vadu (za vadné plnéni se povazuje plnéni,
které neodpovida pozadavkim dle odstavce 3) ve Thité pisemné dohodnuté s objednatelem, jinak
nejpozdgji do 30 dni od dorudeni reklamace zhotoviteli, je objednatel opravnén odstranit vadu
vlastnim nakladem a uéelné vynaloZené prostredky a naklady vyuctovat zhotoviteli. Zhotovitel se
zavazuje uhradit objednateli takto vzniklé ndklady na odstranéni reklamované vady ve vysi
vylctované objednatelem, a to do 7 dni po doruéent jejich vyudtovani.

(5) V piipadé vady neodstranitelné (napf. estetické) poskytne zhotovitel objednateli
pfiméfenou slevu z ceny plnéni dila, bude-li to objednatel pozadovat. Vyse slevy bude stanovena
dohodou obou smluvnich stran. Nedojde-li k dohod¥, pak s posudkem vydanym odborné
zptisobilou osobou napt. znalcem z oboru, kterého vybere objednatel ze seznamu znalcd z oboru.
Néklady na posudek znalce se d&li mezi objednatele a zhotovitele polovinou.

(6) I'v dalsich piipadech muZe dojit k dohodé o ptimé&tens slevé z ceny plnéni.
el 11
Piedani a prevzeti dila

e} Splnénim dila se rozumi Uplné dokon&eni dila, tj. provedenim vSech stavebnich a jinych
praci, pfedpokladanych touto smlouvou a jejimi ptilohami, ve znéni piipadnych zmén, vyklizenf
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staveni§t€ a podepsani zév€retného protokolu o piedani a ptevzeti dila, odstranéni viech
pifpadnych vad a nedodélkd, pfedani dokumentace o skuteéném stavu dila.

(2)  Kpiejimcee dila se zhotovitel zavazuje a je povinen objednateli piedloZit a predat:
a) stavebni denik,

b) dokumentaci skute¢ného provedeni stavby (2x v listinné podob& a 1x na CD, véetns
fotodokumentace),

c) osvédéeni (protokoly) o provedenych zkouskach, revizich,

d) zménové listy v piipadé provedeni zmén,

e) potvrzeni, jaké odpady pfi stavbé vznikly, jejich mnoZstvi a zplisob jejich zneskodnéni,

f) technické listy, atesty, doklady o pozadovanych vlastnostech pouZitého materialu a vyrobki
(dle zakona ¢&. 22/1997 Sb., o technickych poZadaveich na vyrobky a o zméng a doplnéni
nékterych zakoni, ve znéni pozdéjsich pfedpist — prohlaeni o shod&),

g) ostatni doklady osv&d€ujici jakost a spolehlivost provedeni dila, které si objednatel vyzada
a kterymi bude prokéazano dosazeni ptedepsané kvality a parametri.

(3) Zhotovitel je povinen pisemné oznamit objednateli (nejméné 5 pracovnich dni predem),
kdy bude pfedmét dila nebo jeho &4st pfipravena k predani a pievzeti.

4) O pfedani a prevzeti sepidi strany protokol, kiery obsahuje zejména zhodnoceni jakosti
provedeni praci, soupis zjiSténych vad a nedodé&lkl, dohodu o opatienich a lhiitach k odstranéni
ptipadnych vad a nedod€lkd, popfipadé dohodu o slev€ zceny dila nebo o jinjch prévech
z odpov&dnosti za vady. Po podepsani protokolu odpovédnymi zastupci obou smluvnich stran,
povazuji se veSkera opatfeni a lhity v ném uvedené za dohodnuté, pokud n&ktera ze stran do 3
pracovnich dntl pisemné neozndmi druhé smluvni strang, Ze s urditymi jeho body nesouhlasi.
Jestlize jsou objednatelem v protokolu vady popsany nebo uvedeny jak se projevuji, plati, Ze tim
souasné pozaduje po zhotoviteli jejich bezplatné odstranéni. Za vady, které se projevily
po odevzdani dila, zodpovida zhotovitel v rozsahu sjednané zaruky za jakost.

(5) V ptipadé, Ze objednatel fddn€é dokondeny predmét dila — dilo nepfevezme, uvede
v protokolu opravnény divod jeho nepfevzeti. Po odstran&ni nedostatkd, pro které objednatel
odmitl dilo pfevzit, opakuje se piejimaci fizeni v nezbytn& nutném rozsahu. Z opakované prejimky
sepisi smluvni strany dodatek k protokolu z predani a prevzeti dila. Protokol o predéni a prevzeti
dila je pak sestaven vzidjemnym podepséanim dodatku protokolu opravnénymi zastupci obou
smluvnich stran.

(6)  Zhotovitel odpovida za to, Ze zhotovené a objednateli ptedané dilo je kompletni, Ze m4
vlastnosti urené projektovou dokumentaci, platnymi CSN, touto smlouvou a Ze dodané mnostvi
se shoduje s udaji v privodnich dokladech.

¢l 12
Stavenisté

(D Staveni$t€ém se rozumi prostor pro stavbu a pro zafizeni stavenits uréeny zépisem
o pfedani a pfevzeti staveni$té. Zhotovitel je povinen vybudovat zafizeni staveniité tak, aby
objednateli nevznikly Zadné $kody pfi jeho provozovani.

(2) Objednatel se zavazuje piedat zhotoviteli stavenisté pro provedeni pfedmétu dila prosté
naroku tfetich osob, v souladu s dokumentaci stavby a podminkami této smlouvy. Z pfejimky
staveniSté pofidi smluvni strany zépis.

Z obsahu zépisu musi byt jednoznaéné:
a) pledani staveniSt¢ zhotoviteli ve stavu umoZtiujicim zah4jeni praci na dile,

7/11



Ceskd Skolni inspekce Oprava konferenéni mistnosti - Arabskd
sp.zn.: CSIG-S-62/19-G42 CSIG-3694/19-G42

b) urleni zodpov&dného pracovnika objednatele, ktery bude partnerem stavbyvedouciho
zhotovitele pro koordinaci provad&ni praci na stavbé.

3 Po prevzeti stavenisté je zhotovitel povinen seznédmit se s rozmisténim a trasou ptipadnych
vedeni na staveni$ti a tyto bud’ vhodnym zplsobem prelozit, nebo chrénit tak, aby v priibéhu
provadéni praci na pfedmétu dila nedoslo k jejich poskozeni.

(4)  Zafizeni a odstraneni staveni$t¢ si zabezpetuje zhotovitel véetnd zajidténi a umistdni
odbéru vody a elektrické energie a napojeni na inZenyrské sité a jejich naklady jsou soudésti
smluvni ceny.

(5) Objednatel se zavazuje, Ze po dobu provadéni dila neudgli, z titulu vlastnika, opravnéni
vstupu tfeti osob€ (s vyjimkou pracovnikd objednatele) na staveni§té bez informovani zéstupce
zhotovitele nebo objednatele, pokud to bude moné i za jeho p¥tomnosti.

(6) Zhotovitel zodpovida za Cistotu a pofddek na stavenisti. Dale se zhotovitel zavazuje, Ze na
sebe pfevezme odpovédnost pivodce odpadu vyplyvajici ze zdkona & 185/2001 Sb. a vyhlasky
€. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakladani s odpady, ve zn&ni pozdgjsich piedpisd. Odpady, které
jsou vysledkem jeho €innosti, odstrani zhotovitel na své naklady v souladu se zdkonem. Zhotovitel
bude tiidit vznikly odpad dle vyhlasky &. 93/2016 Sb., o Katalogu odpadii. Na nebezpecny a ostatni
odpad zajisti fadny svoz, skladovéni a zne$kodiiovani odpadi vzniklych z jeho &innosti v rozsahu
zajisténi pfedmétu dodavky.

(7) Pfed predanim dila objednateli je zhotovitel povinen uspotédat stroje, vyrobni zatizent,
zbyly materidl a odpady na stavenidti tak, aby bylo moZné dilo adn& prevzit a bezpeéné
provozovat.

(8) Zhotovitel vyklidi staveni$t¢ do 5 dn@ po dokongeni dila a predd je protokolarné
objednateli. Po uplynuti této lhiity miZe zhotovitel ponechat na staveniiti jen stroje, zafizeni,
popiipadé materialy potfebné k odstranéni pifpadnych vad a nedod&lkd zjidténych objednatelem
pfi pfejimce dila.

9 Zhotovitel bere na v€domi, Ze v objektu bude po celou dobu provadéni praci probihat bézny
provoz a prizpisobi provadéni praci potfebdm objednatele. Ptijatd opatfeni zaznamens
do protokolu o piedani stavenisté a ta se stivaji zavaznymi pro priibh vystavby.

¢l 13
Dozor nad plnénim podminek smlouvy

(1) Objednatel je oprdvnén vykonédvat na stavb& dozor, a to i prostiednictvim tieti osoby,
nad plnénim podminek této smlouvy a v jeho priibéhu zejména sledovat, zda prace zhotovitele
jsou provadény podle platné dokumentace, podle smluvnich podminek, technickych norem
a jinych pravnich predpisti a v souladu s rozhodnutimi organti vefejné spravy. Za timto uéelem ma
vZdy piistup na staveni$t€. Na nedostatky zji§téné v priib&hu praci musi zhotovitele neprodlené
pisemné upozornit a stanovit mu lhiitu pro odstranéni vzniklych vad.

(2)  Povéfeny zaméstnanec objednatele nebo jim povéfend osoba jsou opravnéni dat
pracovnikim zhotovitele pfikaz pferusit praci, pokud odpovédny zistupce zhotovitele neni
dosazitelny a je-li ohroZena bezpecnost provadéni stavebnich tiprav, Zivot nebo zdravi pracujicich
na stavb€ nebo hrozi-1i vaZné nebo hospodatské skody, &i vyrazné zhordeni kvality zhotovovaného
dila.

(3)  Na zakladé pisemné vyzvy zhotovitele, dorudené povéfenému pracovnikovi objednatele
minimalné tfi pracovni dny piedem, prové¥{ zastupce objednatele préce, které v dal§im pracovnim
postupu budou zakryty nebo se stanou nep¥istupnymi. Nedostavi-li se zastupce objednatele ke
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kontrole, a¢ byl fadné a ve Ihit€ vyzvéan, miZe zhotovitel v pracich pokradovat. Jestlize objednatel
bude dodateéné pozadovat odkryti téchto praci, je zhotovitel povinen toto odkryt provést na
naklady objednatele. V ptipadg, Ze pii dodatedné kontrole objednatel zjisti, Ze prace nebyly fadné
provedeny, naklady na odkryti t€chto praci hradi zhotovitel. Zhotovitel hradi niklady na odkryti
rovnéZ v piipadé, Ze dilo zakryje, aniz podle vySe uvedenych podminek vyzve objednatele ke
kontrole dila. O vysledcich provedené provérky zakryvanych praci pofidi smluvni strany pisemny
zaznam do stavebniho deniku.

¢l. 14
Stavebni denik

(1) Zhotovitel je povinen vést ode dne pfevzeti staveni§té stavebni denik v rozsahu vyhlasky
¢. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znéni pozd&jsich predpist, a déle v elektronické
podobg. Ve stavebnim denfku je uvedeno &islo projektu a zapisuji se do néj viechny skute&nosti
rozhodné pro plnéni smlouvy.

(2) Pfi pfedani stavenisté ur¢i zhotovitel zapisem do stavebniho deniku stavbyvedouciho, ktery
bude za vedeni stavby odpovédny.

(3) Béhem pracovni doby musi byt denik na stavbg trvale p¥istupny.

(4) Denni zdznamy se do deniku zapisuji ¢iteln& a podepisuji zodpovédnym stavbyvedoucim
zhotovitele, a to zasadné ten den, kdy byly prace provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou
pfedmétem zapisu.

(5)  Zhotovitel je povinen umozZnit kontrolu stavebniho deniku objednateli, jeho technického
stavebniho dozoru investora a kontrolnim organéim. Technicky stavebni dozor investora i tyto
organy jsou dale opravnény provadét do stavebniho deniku zépisy. Zhotovitel je povinen témto
organim takovyto zapis ve stavebnim deniku umoZnit.

(6)  JestliZe stavbyvedouci zhotovitele nesouhlasi s provedenym zdznamem objednatele nebo
jim provéfeného zéstupce, poptipadé se zdznamem uginénym zodpov&dnym projektantem stavby,
je povinen pfipojit k zdznamu, do tii pracovnich dnii, své stanovisko, jinak se ma za to, Ze s
obsahem zéznamu objednatele nebo projektanta stavby, souhlasi.

(7 Stavebni denik uschovavé zhotovitel do konce zaruéni doby dohodnuté v této smlouvé.

¢l 15
Ukondéeni smlouvy

(1) Odstoupit od této smlouvy lze na zdkladg ob&anského zakoniku a z ditvodu podstatného
poruseni smlouvy. Odstoupeni od smlouvy je povinna odstupujici strana pisemné dorugit druhé
strané s diivody svého odstoupeni, které ji k takovému kroku opraviiuji, s uvedenim terminu,
k némuZ od smlouvy odstupuje. Bez téchto naleZitosti je odstoupeni neplatné.

(2)  Smluvni strany se dohodly, Ze za diivod k odstoupeni od smlouvy pokladaji:

a) nedodrZen{ kone¢ného terminu dokonéeni dila o vice nez 20 dni zavinénim zhotovitele,

b) bezdlivodné pferuseni praci zhotovitelem del¥im neZ 5 dni,

c) provadéni dila v rozporu s touto smlouvou a jejimi pfilohami, platnymi pfedpisy nebo hrubym
poruSovanim ujedndni, kterd jsou soudasti pfedani staveni$té, zapist ve stavebnim deniku
a zasad BOZP po druhém upozornéni opravnénym zastupcem objednatele (upozornéni na

nespravny zpusob provadéni dila musi byt udinéno pisemné zdpisem do stavebniho deniku
nebo ozndmenim dorudenym zhotoviteli),

d) opakovanym porudenim podminek definovanych v &l. 5 odst. 1 pism. ¢) této smlouvy.
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(3) Objednatel je opravnén od této smlouvy odstoupit, pokud nedostane prostfedky ze statniho
rozpottu ucelove urtené na plnéni podle této smlouvy. Véta prvni se uplatnii v pfipadé ¢asteéného
neposkytnuti nebo vraceni prostfedki. Odstoupeni od smlouvy je iginné dnem doruteni oznimen
o odstoupeni zhotoviteli.

4) Ustanoveni této smlouvy, jejichZ cilem je upravit vztahy mezi smluvnimi stranami
po ukonleni Ginnosti této smlouvy, zistanou U¢inna i po ukonéeni G&innosti této smlouvy.

&l 16
Obecna ustanoveni

(D Technicky dozor u stavby nesmi provadst zhotovitel ani osoba s nim propojena.

(2) Prava a zavazky smluvnich stran, které nejsou vyslovné upraveny touto smlouvou, se fidi
obanskym zakonikem. I veSkeré dal3i zaleZitosti ze smlouvy vyplyvajici nebo s ni souvisejici
se fdi pravnim f4dem Ceské republiky a spadaji pod jurisdikci soud@i Ceské republiky. Smluvni
strany se zavazuji, Ze pfipadné rozpory budou fesit korektnim zpiisobem a v souladu s pravnimi
pfedpisy a pravidly slusnosti. X soudnimu fefeni ptipadnych spori piistoupl aZ po vyGerpani
moznosti jejich vyfizeni mimosoudni cestou.

(3)  Zhotovitel bere na védomi, Ze zdvazky vze$lé z této smlouvy jsou hrazeny ze statniho
rozpoCtu a objednatel si vyhrazuje prdvo upravit harmonogram realizace stavby a platebni
kalendaf dle mozZnosti statniho rozpoétu a redukovat rozsah realizace akce.

4) Zhotovitel je povinen poskytnout soudinnost p¥i vykonu finanéni kontroly ve smyslu
§ 2 pism. e) a § 13 zakona ¢. 320/2001 Sb., o finanéni kontrole ve veifejné spravé a o zméng
nekterych zakoni (o finanéni kontrole), tj. poskytnout kontrolnimu orgénu doklady o dodavkéch
stavebnich praci, zboZi a sluzeb hrazenych z vefejnych vydajd nebo z vefejné finanéni podpory
v rozsahu nezbytném pro ovéfeni prislu§né operace. Tuto povinnost musi zhotovitel poZadovat
1 po svych dodavatelich.

¢l. 17
Zavéretna ustanoveni

(1) Obé€ smluvni strany jsou povinny zachovavat ml&enlivost o informacich o druhé smluvni
stran€, jeji ¢innosti a jejich pracovnicich, o nichZ se v souvislosti s pln&nim podle této smlouvy
dozvi a déle jsou povinny postupovat v souladu s poZadavky Natizeni Evropského parlamentu
a Rady (EU) ¢. 2016/679 o ochrané fyzickych osob v souvislosti se zpracovanim osobnich udaji
a o volném pohybu t&chto udajii a o zrufeni smé&mice 95/46/ES (obecné na¥izeni o ochrané
osobnich udaji nebo také GDPR) a se zdkonem &. 110/2019 Sb., o ochrang osobnich udaji a
o zmeén¢ nékterych zékond, ve znéni pozdg&j¥ich predpisa.

(2) Pisemnosti tykajici se této smlouvy se povazuji za dorutené i v pfipadé, Ze druhd smluvni
strana jejich doru€eni odmitne, ¢ jinak znemozZni.

3) Je-li nebo stane-li se nékteré z ustanoveni této smlouvy nebo jeji pfilohy neplatnym nebo
neuinnym, netyka se to ostatnich ustanoveni této smlouvy a smluvni strany se zavazuji nahradit
takové ustanoveni novou tpravou, kterd bude v nejvys$i mozné mite spliiovat stejné ekonomické,
pravai a obchodni cile plivodniho ustanoveni. TotéZ plati, vyskytnou-li se ve smlouvé & jejich
dodatcich pfipadné mezery.

(4) Zmény této smlouvy mohou byt udinény pouze pisemnymi vzestupné Cislovanymi dodatky
podepsanymi ob€ma smluvnimi stranami, resp. osobami opravnénymi zastupovat smluvni strany.

(5) Tato smlouva nabyva platnosti dnem podpisu ob&ma smluvnimi stranami a G¢innosti dnem
uvefejnéni v Registru smluv. Smlouva je vyhotovena ve tiech stejnopisech s platnosti originalu,
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pti¢emzZ objednatel obdrZi dvé vyhotoveni a zhotovitel jedno vyhotoveni.
Piilohy:

Priloha¢. 1  Dokumentace pro zadani stavby
Piiloha ¢.2  Ocenény soupis stavebnich praci s vykazem vymér

Za zhotovitele: Za objednatele:
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