Ceska skolni inspekce

sp.zn.: CSIG-S-485/21-G42

Oprava stiechy, oken priiceli a interiérii
objektu Usteckého inspektoratu CSI
¢j.: CSIG-5498/21-GA42

Ceska Skolni
inspekce

CSI

Smlouva o dilo
uzaviena podle § 2586 zakona ¢. 89/2012 Sb.,

obcansky zakonik, ve znéni pozd¢jsich predpisi

¢l. 1
Smluvni strany

Ceska republika — Ceska $kolni inspekce

sidlo:

zastupujici:

ICO:

bankovni spojeni:
kontaktni osoba:
tel:

e-mail:

jako ,,objednatel*
a

Grancolor, s.r.o.
sidlo:

zastupujici:

ICO:

Frani Sramka 37, 150 21 Praha 5

Mgr. Tomas Zatloukal, MBA, LL.M, MSc., ustiedni Skolni inspektor
00638994

CNB, Praha 1, &islo G&tu: XxXXXXXX/XXXX

XXX, XXXXX XXXXXX, opravnény k podpisu predavaciho protokolu
+420 XXX XXX XXX, +420 XXX XXX XXX

XXXXXXXXXXXX@?XXXXXXXX

Teplicka 26/25, Décin IV — Podmokly, 405 02 Déin
Katetina Kafkova, jednatel spole¢nosti
04689381

zapsana v obchodnim rejstiiku vedeném u Krajského soudu v Usti nad Labem, oddil C,

vlozka 36817
bankovni spojeni:
kontaktni osoba:
tel:

e-mail:

jako ,,zhotovitel*

XXXXXXXXXXIXXXX

Katetina Kafkova, opravnény k podpisu piedavaciho protokolu
+420 XXX XXX XXX

XXXXXXX @ XXXXXXXXXXXX
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Ceska skolni inspekce Oprava stiechy, oken priiceli a interiérii
objektu Usteckého inspektoratu CSI
sp.zn.: CSIG-S-485/21-G42 ¢j.: CSIG-5498/21-G42

¢l.2
Uvodni ustanoveni
Tato smlouva byla uzaviena se zhotovitelem jakoZto vybranym dodavatelem na zakladé
zadavaciho fizeni vetejné zakazky malého rozsahu S ndzvem: ,,Oprava stirechy, oken pricdeli a
interiérii objektu Usteckého inspektoratu CSI (déle ,,zakazka), zadané objednatelem jako
zadavatelem. V piipad¢ rozporu mezi touto smlouvou a Vyzvou K podani nabidek se pouzije
Vyzva.

¢l.3
Predmét plnéni

(1)  Predmét této zakazky se sklada z nasledujicich dil¢ich plnéni:
a) oprava vlyskové podlahy po zate¢eni srazkové vody,
b) oprava stiechy, vyména oplechovani fimsy,
C) oprava vymalby interiérii po zateCeni srazkové vody a
d) oprava oken (kompletni repase) praceli budovy do ulice W. Churchilla.

(2)  Blizsi specifikace pfedmétu plnéni, resp. dil¢ich plnéni je uvedena v piiloze ¢. 1
(dokumentace pro zadani stavby) a €. 2 (soupis stavebnich praci s vykazem vymeér) této smlouvy.

(3)  Zhotovitel se zavazuje v souladu s touto smlouvou fadn¢ provést dilo specifikované v této
smlouvé a jejich prilohach ¢. 1 a 2.

(4)  Zhotovitel prohlasuje, ze se seznamil s dokumentaci, skute¢nou situaci na misté¢ a je
seznamen se zpusobem provedeni dila a zahrnul do ocenéni vSechny stavebni prace, dodadvky
a sluzby nutné k fadnému splnéni dila.

(5) Zhotovitel prohlasuje, Ze si je védom, Ze plnéni bude probihat za soucasné¢ho provozu
budovy, ¢emuz prizpisobi harmonogram a zptisob provadéni jednotlivych ¢innosti, které by tento
provoz mohly omezovat tak, aby tento provoz omezen nebyl nebo byl omezen pouze minimalnég,
pticemz konkrétni podminky, potfeby, omezeni a rizika se zavazuje prubézné projednavat
se zastupcem objednatele, a to vzdy v dostate€ném piedstihu.

(6) Soucasti fadného plnéni dila podle této smlouvy je zaroven:

e likvidace odpadu odbornou firmou v souladu se zakonem ¢&. 541/2021 Sh., o odpadech,
ve znéni pozd¢jSich predpist. K prejimce dila ve smyslu €l. 2 této smlouvy bude piedlozen
doklad o zptsobu likvidace odpadu. Nepiedlozeni dokladu o zptisobu likvidace odpadu je
divodem Kk nepievzeti dila.

e kompletace dokumentace stavby, kterd zahrnuje ptedlozeni osvédceni o jakosti
a kompletnosti stavby a dodanych komponent, prohlaSeni o shodg, protokoly o ptislusnych
zkouskach, revizich, atesty pouzitych zafizeni, vyrobku apod., pokud je relevantni
s ohledem na skute¢né provedeni. Zhotovitel pfeda objednateli dokumentaci skute¢ného
provedeni ve dvou vyhotovenich v listinné podobé a jednou Vv elektronické podobg.
NeptedloZeni dokumentace skute¢ného provedeni je dlivodem k neptevzeti dila.

(7) Zjisti-li zhotovitel pti plnéni smlouvy diivody pro tpravu predmétu plnéni, pfi¢emz tyto
diivody nemohl predvidat, je povinen bezodkladné pisemné informovat objednatele a navrhnout
dodatek k této smlouvé. Neni-li objednatelem stanoveno jinak, ipravy predmétu plnéni zhotovitel
pfi plnéni zohledni az na zaklad¢ Uc¢inného pisemného dodatku k této smlouvé. Pokud tak
zhotovitel neucini, ma se za to, Ze prace a dodavky jim provedené byly v predmétu dila a v jeho
ceng zahrnuty.
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Ceska skolni inspekce Oprava stiechy, oken priiceli a interiérii

objektu Usteckého inspektordtu CSI

sp.zn.: CSIG-S-485/21-G42 &j.: CSIG-5498/21-G42

1)

)
(3)

¢l. 4
Terminy a misto plnéni

Mistem plnéni je budova Ceské $kolni inspekce, Winstona Churchilla 6/1348, 400 01 Usti
nad Labem.

Termin zahajeni plnéni dila je nejpozdéji do 7 dnii od nabyti uc¢innosti Smlouvy.
Ke splnéni dila, resp. jeho dil¢iho plnéni dojde jeho zhotovitelem objednateli, a to ve stavu

podle pozadavki této smlouvy, pravnich predpist, bez vad a nedodélka branicich uzivani dila.
O pfedani a pievzeti sepiSou zhotovitel a objednatel protokol podepsany osobami opravnénymi je
zastupovat. Dilo musi byt spInéno do 5 mésict od nabyti uc¢innosti smlouvy.

(4)

Objednatel je povinen v protokolu o ptfedani a pfevzeti popsat vady, nedostatky ¢i své

vyhrady, pro které¢ odmitl dilo prevzit, ptipadné popsat, jak se tyto vady projevuji.

()

Termin dokondéeni jednotlivych diléich plnéni je:

a) oprava vlyskové podlahy po zateceni srazkové vody | T*+30D**

dil¢i plnéni podle ¢l. 3 odst. 1 pism. termin dokonceni dil¢iho plnéni

b) oprava stfechy, vyména oplechovani fimsy T+45D

c¢) oprava vymalby interiérti po zateCeni srazkové vody | T+60D

d)

do ulice W. Churchilla T+150D

oprava oken (kompletni repase) pruceli budovy

T

— datum nabyti G¢innosti smlouvy

**D — den

(1)
a)
b)

c)

d)

cl.5
Prava a povinnosti smluvnich stran
Zhotovitel je povinen
strpét prubéznou kontrolu plnéni smlouvy,
vést a aktualizovat pfedpokladany harmonogram praci a dil¢ich ¢innosti vzdy na alesponi 2
tydny doptedu a tyto udaje poskytovat objednateli,
ucastnit se kontrolnich dnii realizace dila, jejichZ termin bude objednatelem ozndmen vzdy
nejpozdéji 3 pracovni dny pred jejich konanim,
respektovat vyuziti objektu ze strany objednatele po dobu realizace plnéni a toto vyuZiti
neomezovat vhodnym nastavenim harmonogramu a zpiisobu provadéni jednotlivych ¢innosti,

pric¢emz pokud je omezeni nevyhnutelné, bude o n¢j v dostateéném piedstihu Zadat zastupce
objednatele,

vypracovat a ptedlozit protokol o piedani a pievzeti dila, resp. dil¢iho plnéni podle ¢l. 11 této
smlouvy,

dodrZet a respektovat pfti realizaci nasledujici podminky a omezeni:
e Veskeré prace je mozné provadét v dobé Po — Pa od 7-18 hodin,

e Pripadné pieruseni dodavky energii a vody do vodovodu nebo systému vytapéni kdekoliv
v budové je mozné pouze Vterminu a za podminek odsouhlasenych objednatelem.
Pozadavek k takovému preruseni musi byt vznesen alespon 5 pracovnich dna pted jeho
planovanou realizaci.
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Ceska skolni inspekce Oprava stiechy, oken priiceli a interiérii
objektu Usteckého inspektoratu CSI
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e Rekonstrukci nesmi byt dotéeny zasady a pravidla BOZP a PO nejen pro zaméstnance
objednatele, ale také pro jakékoliv jiné osoby (véetné osob, které by mohly byt ohrozeny
souvisejici ¢innosti vné objektu).

e Zhotovitel pfeda objednateli pisemny seznam pracovnikid s uvedenim jmen a piijmeni
opravnénych ke vstupu do budovy.

@) Objednatel je povinen

a) umoznit pracovnikiim zhotovitele pfistup do mista plnéni smlouvy, vcetné piistupu k soc.
zafizeni,

b) poskytnout piipadné napojeni na energie nutné k montazi — voda a elektfina pro montazni
ucely,

c) bezodkladné pisemné upozornit zhotovitele na vady zjisténé béhem plnéni smlouvy.

¢l. 6
Cena plnéni

(1) Celkova cena plnéni byla stanovena jako smluvni ve vysi:

Celkova cena bez DPH 1792 864,70 K¢
(jedenmilionsedmsetdevadesatdvatisicosmsetsedesdtctyrikorunceskychsedmdesathalérit)
DPH ve vysi 21 % 376 501,59 K¢
Celkova cena v¢etné DPH 2 169 366,29 K¢

(dvamilionystoSedesatdevéttisictristasedesatsestkorunceskychdvacetdevéthalérii).

(2)  Cena dila je stanovena jako maximalné pfipustna a muze byt zménéna jen na zakladé
pisemného dodatku ke smlouve.

3) Cena podle odstavce 1 je platnad po celou dobu trvani této smlouvy bez ohledu na vyvoj
inflace ¢i jiné skute¢nosti promitajici se do ceny vyrobki ¢i sluzeb na trhu.

4) Smluvni strany vyslovné sjednavaji, ze nejde o tzv. cenu podle rozpoctu bez zaruky jeho
uplnosti ¢i rozpoctu nezavazného ve smyslu § 2622 ob¢anského zakoniku a na jeji vysi nema vliv
vynalozeni ¢i vyse jakychkoli nékladu ¢i poplatki, k jejichz uhradé je zhotovitel na zakladé této
smlouvy ¢i obecné zdvaznych pravnich predpisti povinen.

(5)  Cenu podle odstavce 1 je mozné ménit pouze, dojde-li ke zméné zakona ¢. 235/2004 Sb.,
0 dani z ptidané hodnoty, ve znéni pozdéjsich piedpist, zhotovitel bude Gctovat dan z pridané
hodnoty podle aktudlni zakonné upravy.

(6)  Objednateli nebudou uctovany naklady spojené s dodatecné zjisténymi skute¢nostmi, které
mél moznost zhotovitel zjistit pfed uzavienim smlouvy.

¢l.7
Zmény v plnéni dila

(1)  Jakakoliv zména v pfedmétu a rozsahu dila musi byt technicky a cenové specifikovana
a odsouhlasena odpovédnym zastupcem objednatele a zhotovitele.
2 Zména nesmi zpusobit snizeni kvality, bezpecnosti nebo uzitnych vlastnosti stavby.

(3)  Na zmény v plnéni dila zpracuje zhotovitel zménovy list zahrnujici popis zmény, davod
zmény a finan¢ni dopad na realizovanou stavbu a piedloZzi jej do 5 dnil objednateli. Objednatel
se zavazuje do 5 dnl od doruceni zménového listu projednat zménu se zhotovitelem.
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4) Zmeéna dila bude realizovana pouze v piipadé odsouhlaseni objednatelem a potvrzenim
v dodatku ke smlouvé¢. Bez uzaviené¢ho dodatku nelze provadét zmény v plnéni dila.

(5) V ptipadé, ze zhotovitel provede zménu bez fadn¢ projednaného a uzavieného dodatku
ke smlouv¢, neni povinnosti objednatele uhradit takto provedené prace a objednatel ma pravo
pozadovat uvedeni véci do stavu pfed provedenim zmény.

(6) Pokud by byla zména odiivodnéna skutecnostmi, kter¢ mél zhotovitel moznost zjistit jiz
pted podpisem smlouvy, uplatni se pro ni tento ¢lanek s tim, ze neni mozné navyseni rozpoctu.
Veskeré takové zmény jdou k tizi zhotovitele. Zhotovitel byl v rdmci podani nabidky zodpovédny
za ocenéni vSech soucasti plnéni, a to i takovych, které nejsou v plném detailu uvedeny
Vv ptilozeném soupisu stavebnich praci, pfi¢emz jejich nutnost je zfejma z obecné platnych norem,
z ptilohy ¢. 1 této smlouvy — Dokumentace pro zadani stavby (v€etné technické zpravy a dalSich
dokumentti) nebo jejich nutnost vyplyva ze zjisténi nabytych pti prohlidce objektu, popt. existuje
vice moznych feSeni daného pozadavku v souladu se zadanim objednatele. Odpovédnosti
zhotovitele je také kontrola a revize fadné funkce vypocti nastavenych ve vychozi podob¢é soupisu
Stavebnich praci s vykazem vymér.

¢l. 8
Platebni podminky

(1)  Uhrada ceny plnéni bude provedena na zakladé ptislusného dafiového dokladu —

b) dil¢ich faktur za ptedpokladu, Ze je dokonceno celé diléi plnéni dle €l. 4 odst. 5, dolozenych
protokolem o piedani a prevzeti pfedmétu plnéni potvrzeném opravnénou osobou objednatele a na
zakladé¢ vyuctovani.

@) Faktura, ptip. dil¢i faktury (dale jen ,faktura®), musi obsahovat nalezitosti danového

dokladu ve smyslu zakona €. 235/2004 Sb., v€etné doplnéni dalSich naleZitosti faktury podle § 435
obc¢anského zakoniku.

(3)  Uhrada ceny bude provedena a uétovana v CZK.

4) V ptipadé, ze faktura nebude mit odpovidajici nalezitosti, je objednatel opravnén ji vratit
ve lhaté splatnosti zpét zhotoviteli k doplnéni, aniz se tak dostane do prodleni se splatnosti.
Zhotovitel je povinen fakturu opravit a v pfipad¢, ze by oprava ¢inila fakturu nepiehlednou,
vystavi fakturu novou. Opravenou nebo novou fakturu zasle zhotovitel objednateli. Lhita
splatnosti po¢ind bézet znovu od op€tovného dorueni nélezit¢ doplnéné, opravené ¢i nove
vyhotovené faktury.

(5) Faktura bude splatna 30 dni od data jejich doruc¢eni objednateli v zavislosti na pfidéleni
prostiedkil ze statniho rozpoétu. Faktura bude doruena objednateli na adresu Ceska $kolni
inspekce, Frani Sramka 37, 150 21 Praha 5, nebo zaslana elektronicky prostiednictvim e-mailu
posta@csicr.cz, nebo prostfednictvim datové schranky objednatele, ID DS: g7zais9. Za zaplaceni
se povazuje datum odepsani finan¢ni Castky za sluzby z u¢tu objednatele ve prospéch uctu
zhotovitele.

(6)  Objednatel nebude poskytovat zalohy.
¢l.9
Smluvni pokuty a odpovédnost za Skodu

1) Objednatel je opravnén po zhotoviteli poZzadovat a zhotovitel je povinen uhradit smluvni
pokutu za nedodrzeni terminti uvedenych v €l. 4 odst. 5 a v ¢l. 10 odst. 4 v této smlouvé z divodu
na stran¢ zhotovitele, a to ve vysi 5 000,- K¢ (slovy péttisickorunceskych) za kazdé takové poruseni
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za kazdy i zapocaty den prodleni.

2 Objednatel je opravnén po zhotoviteli pozadovat a zhotovitel je povinen uhradit smluvni
pokutu za jakékoliv jiné poruseni smlouvy ve vysi 3 000,- K¢ (slovy tritisicekorunceskych)
za kazdy takovy piipad za kazdy i1 zapocaty den prodleni.

3) Odstavec 1 se uplatni i v pfipad¢ odstoupeni od smlouvy objednatele v souladu s § 2005
odst. 2 ob¢anského zékoniku.

4) Ustanoveni o smluvnich pokutach podle této smlouvy nemaji vliv na ndhradu skody.

(5) Zhotovitel odpovida za Skodu zptsobenou objednateli v disledku poruSeni povinnosti
zhotovitele, pokud toto poruseni nebylo zpisobeno okolnosti vylucujici odpoveédnost
podle ob¢anského zakoniku. Zhotovitel je v takovémto piipadé povinen zaplatit ndhradu Skody
zpusobenou objednateli.

¢l. 10
Zarucni podminky

(1)  Zhotovitel se zavazuje provést dilo bez jakychkoliv faktickych a pravnich vad
a za podminek sjednanych touto smlouvou.

(2)  Napiedané dilo zhotovitel poskytuje zaruku v délce trvani 5 let. Zaru¢ni doba po¢ina bézet
dnem piedani a pievzeti dokonceného pfedmétu plnéni. Doba zaruky se prodlouzi o dobu
od uplatnéni opravnéné reklamace do ptevzeti predmétu plnéni po odstranéni vady.

(3)  Zhotovitel se zavazuje, Ze jim dodané plnéni podle této smlouvy bude mit po dobu trvani
zaruéni doby vlastnosti podle této smlouvy, podle obecné zdvaznych pravnich piedpisii a bude
v souladu s nabidkou podanou zhotovitelem, bude odpovidat pozadavku na ¢as, rozsah a kvalitu.
Po dobu trvani zaruéni doby je zhotovitel dale povinen na zaklad¢ pisemné reklamace na vlastni
naklady vady odstranit. Zhotovitel objednateli 0ozndmi bezodkladn¢ po nahldSeni reklamace vady
zpusob feSeni a termin feSeni, ktery odpovida charakteru vady.

4) Jestlize zhotovitel neodstrani reklamovanou vadu (za vadné plnéni se povazuje plnéni,
které neodpovida pozadavkim podle odstavce 3) ve lhité pisemné dohodnuté s objednatelem,
jinak nejpozdéji do 30 dni od doruceni reklamace zhotoviteli, je objednatel opravnén odstranit
vadu vlastnim ndkladem a ucelné¢ vynalozené prostiedky a ndklady vyuctovat zhotoviteli.
Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli takto vzniklé naklady na odstranéni reklamované vady
ve vy$i vyuctované objednatelem, a to do 7 dni po doruceni jejich vyactovani.

(5) Vpiipad¢ vady neodstranitelné (napt. estetické) poskytne zhotovitel objednateli
piiméfenou slevu z ceny plnéni dila, bude-li to objednatel pozadovat. VySe slevy bude stanovena
dohodou obou smluvnich stran. Nedojde-li k dohod¢, pak s posudkem vydanym odborné
zpusobilou osobou napfi. znalcem z oboru, kterého vybere objednatel ze seznamu znalct z oboru.
Néklady na posudek znalce se d¢li mezi objednatele a zhotovitele polovinou.

(6) | v dalsich ptipadech miize dojit k dohod¢€ o piimétené slevé z ceny plnéni.
cl. 11
Pfedani a prevzeti dila

1) Splnénim dila se rozumi uplné dokonceni dila, resp. predani vsech dil¢ich plnéni, tj.
provedeni vSech stavebnich a jinych praci, pfedpokladanych touto smlouvou a jejimi ptfilohami,
ve znéni pripadnych zmén, vyklizeni stavenist¢ a podepsani protokold o predani a prevzeti dila
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pro vSechna dil¢i plnéni, odstranéni vSech ptipadnych vad a nedodélki, predani dokumentace
0 skute¢ném stavu dila.

@) K prejimce dila, resp. jeho dil¢iho plnéni se zhotovitel zavazuje a je povinen objednateli

predlozit a predat:

a) stavebni denik, pfipadné kopie tykajici se ptedavaného dil¢iho plnéni

b) dokumentaci skute¢ného provedeni stavby (2x v listinné podobé a 1x elektronicky, vcetné
fotodokumentace),

c) osveédceni (protokoly) o provedenych zkouskach, revizich,

d) zménové listy v ptipad¢ provedeni zmén,

e) potvrzeni, jaké odpady pfi stavbeé vznikly, jejich mnozstvi a zpisob jejich zneskodnéni,

f) technické listy, atesty, doklady o pozadovanych vlastnostech pouzitého materialu a vyrobkt
(podle zakona ¢. 22/1997 Sb., o technickych pozadavcich na vyrobky a 0 zméné a doplnéni
nékterych zakont, ve znéni pozdéjsich predpisii — prohlaseni o shod¢),

g) ostatni doklady osvédcujici jakost a spolehlivost provedeni dila, které si objednatel vyzada a
kterymi bude prokdzano dosazeni piredepsané kvality a parametrti.

(3)  Zhotovitel je povinen pisemné oznamit objednateli (nejméné 5 pracovnich dni pfedem),
kdy bude ptedmét plnéni nebo diléi plnéni ptipraveno K predani a prevzeti.

4) O pfedani a pievzeti sepisi strany protokol, ktery obsahuje zejména zhodnoceni jakosti
provedeni praci, soupis zjisténych vad a nedodélkli, dohodu o opatienich a lhitach k odstranéni
ptipadnych vad a nedodé¢lki, popiipadé dohodu o slevé zceny dila nebo o jinych pravech
Z odpovédnosti za vady. Po podepsani protokolu odpovédnymi zastupci obou smluvnich stran,
povazuji se veskerd opatfeni a lhlity v ném uvedené za dohodnuté, pokud nékterd ze stran do 3
pracovnich dnii pisemné¢ neoznami druhé smluvni strané, ze s uréitymi jeho body nesouhlasi.
Jestlize jsou objednatelem v protokolu vady popsany nebo uvedeny jak se projevuji, plati, ze tim
souCasn¢ pozaduje po zhotoviteli jejich bezplatné odstranéni. Za vady, které se projevily
po odevzdani dila, zodpovida zhotovitel v rozsahu sjednané zaruky za jakost.

(5) V ptipadé, Ze objednatel fadn€ dokonceny predmét dila — dilo nepfevezme, uvede
Vv protokolu opravnény ditvod jeho nepfevzeti. Po odstranéni nedostatkil, pro které objednatel
odmitl dilo ptevzit, opakuje se pfejimaci fizeni v nezbytné nutném rozsahu. Z opakované ptejimky
sepi$i smluvni strany dodatek k protokolu z pfedani a pievzeti dila. Protokol o pfedani a pievzeti
dila je pak sestaven vzajemnym podepsanim dodatku protokolu opravnénymi zastupci obou
smluvnich stran.

(6)  Zhotovitel odpovida za to, Ze zhotovené a objednateli pfedané dilo je kompletni, Ze ma
vlastnosti ur¢ené projektovou dokumentact, platnymi CSN, touto smlouvou a Ze dodané¢ mnozstvi
se shoduje s udaji v privodnich dokladech.

él. 12
StaveniSté

1) StaveniStém se rozumi prostor pro stavbu a pro zafizeni staveni$t€¢ urceny zéapisem
0 piedani a prevzeti stavenisté. Zhotovitel je povinen vybudovat zafizeni stavenisté tak, aby
objednateli nevznikly Zadné Skody pfii jeho provozovani.

(2) Objednatel se zavazuje ptedat zhotoviteli staveni§té pro provedeni predmétu dila prosté
narokt tfetich osob, v souladu s dokumentaci stavby a podminkami této smlouvy. Z piejimky
stavenisté potidi smluvni strany zapis.
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Z obsahu zapisu musi byt jednoznacéné:
a) predani stavenisté zhotoviteli ve stavu umoznujicim zahajeni praci na dile,

b) urCeni zodpovédného pracovnika objednatele, ktery bude partnerem stavbyvedouciho
zhotovitele pro koordinaci provadéni praci na stavbé.

(3)  Po prevzeti stavenisté je zhotovitel povinen seznamit se s rozmisténim a trasou ptipadnych
vedeni na stavenisti a tyto bud’ vhodnym zplsobem pielozit, nebo chranit tak, aby v pribéhu
provadéni praci na predmétu dila nedoslo k jejich poskozeni.

4) Zatizeni a odstranéni staveniSté¢ si zabezpecuje zhotovitel véetné zajisténi a umisténi
odbéru vody a elektrické energie a napojeni na inzenyrské sit¢ a jejich ndklady jsou soucasti
smluvni ceny.

(5)  Objednatel se zavazuje, ze po dobu provadéni dila neudéli, z titulu vlastnika, opravnéni
vstupu tieti osobé (s vyjimkou pracovnikll objednatele) na staveniSté bez informovani zastupce
zhotovitele nebo objednatele, pokud to bude mozné i za jeho pfitomnosti.

(6) Zhotovitel zodpovida za Cistotu a potadek na stavenisti. Dale se zhotovitel zavazuje, ze
na sebe pievezme odpovédnost ptivodce odpadu vyplyvajici ze zakona ¢. 541/2020 Sb. a vyhlasky
¢. 273/2021 Sb., o podrobnostech nakladani s odpady, ve znéni pozdé&jsich piedpisi. Odpady, které
jsou vysledkem jeho Cinnosti, odstrani zhotovitel na své ndklady v souladu se zakonem. Zhotovitel
bude tiidit vznikly odpad podle vyhlasky ¢. 8/2021 Sh., Katalogu odpadt.. Na nebezpeény a ostatni
odpad zajisti fadny svoz, skladovani a zneSkodnovani odpadt vzniklych z jeho ¢innosti v rozsahu
zajisténi predmétu dodavky.

@) Pted pfedanim dila objednateli je zhotovitel povinen uspotfadat stroje, vyrobni zatfizeni,
zbyly materidl a odpady na staveniSti tak, aby bylo mozné dilo fadné ptevzit a bezpecné
provozovat.

(8) Zhotovitel vyklidi stavenist¢ do 5 dni po dokonceni dila a pfedd je protokolarné
objednateli. Po uplynuti této lhiity mize zhotovitel ponechat na stavenisti jen stroje, zafizeni,
poptipad¢ materidly potfebné k odstranéni ptipadnych vad a nedodélkli zjiSténych objednatelem
pfi prejimcee dila.

9) Zhotovitel bere na védomi, ze v objektu bude po celou dobu provadéni praci probihat bézny
provoz a pfizpisobi provadéni praci potfebam objednatele. Pfijatd opatfeni zaznamena
do protokolu o pfedani staveni$té a ta se stavaji zavaznymi pro prubéh vystavby.

¢l. 13
Dozor nad plnénim podminek smlouvy

(1) Objednatel je opravnén vykonavat na stavbé dozor, a to 1 prostfednictvim tfeti osoby,
nad plnénim podminek této smlouvy a v jeho prubéhu zejména sledovat, zda prace zhotovitele
jsou provadény podle platné dokumentace, podle smluvnich podminek, technickych norem
a jinych pravnich ptedpist a v souladu s rozhodnutimi organd vefejné spravy. Za timto u¢elem ma
vzdy pfistup na staveniSté. Na nedostatky zjiSténé v pribéhu praci musi zhotovitele neprodlené
pisemné upozornit a stanovit mu lhiitu pro odstranéni vzniklych vad.

(2)  Povéeteny zaméstnanec objednatele nebo jim povefend osoba jsou opravnéni dat
pracovnikiim zhotovitele ptikaz pterusit praci, pokud odpovédny zastupce zhotovitele neni
dosazitelny a je-li ohroZena bezpecnost provadéni stavebnich uprav, zivot nebo zdravi pracujicich
na stavbé nebo hrozi-li vazné nebo hospodarské Skody, ¢i vyrazné zhorSeni kvality zhotovovaného
dila.
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(3)  Na zéklad¢ pisemné vyzvy zhotovitele, doru¢ené povérenému pracovnikovi objednatele
minimalné tii pracovni dny pfedem, provéii zastupce objednatele konstrukce, které v dalSim
pracovnim postupu budou zakryty nebo se stanou nepiistupnymi. Nedostavi-li se zastupce
objednatele ke kontrole, a¢ byl fadn¢ a ve lhuté vyzvan, mize zhotovitel v pracich pokracovat.
Jestlize objednatel bude dodate¢né pozadovat odkryti t€chto konstrukci, je zhotovitel povinen toto
odkryti provést na naklady objednatele. V piipadé, ze pii dodate¢né kontrole objednatel zjisti, ze
prace nebyly fadné provedeny, naklady na odkryti téchto konstrukci hradi zhotovitel. Zhotovitel
hradi ndklady na odkryti rovnéz v piipadé, ze dilo zakryje, aniz podle vyse uvedenych podminek
vyzve objednatele ke kontrole dila. O vysledcich provedené provérky zakryvanych konstrukci
potidi smluvni strany pisemny zdznam do stavebniho deniku.

él. 14
Stavebni denik

(1)  Zhotovitel je povinen vést ode dne pievzeti stavenisté stavebni denik v rozsahu vyhlasky
¢. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znéni pozdé&jSich piedpisi, a dale v elektronické
podobé. Ve stavebnim deniku je uvedeno ¢islo projektu a zapisuji se do n&j vSechny skutecnosti
rozhodné pro plnéni smlouvy.

(2)  Piipredani stavenisté uréi zhotovitel zapisem do stavebniho deniku stavbyvedouciho, ktery
bude za vedeni stavby odpovédny a harmonogram kontrolnich dnd.

3) Béhem pracovni doby musi byt denik na stavbé trvale piistupny.

4) Denni zaznamy se do deniku zapisuji Citeln€ a podepisuji zodpovédnym stavbyvedoucim
zhotovitele, a to zdsadné ten den, kdy byly prace provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou
pfedmétem zapisu.

(5) Zhotovitel je povinen umoznit kontrolu stavebniho deniku objednateli, jeho technického
stavebniho dozoru investora a kontrolnim organtim. Technicky stavebni dozor investora i tyto
organy jsou dale opravnény provadet do stavebniho deniku zapisy. Zhotovitel je povinen témto
organiim takovyto zapis ve stavebnim deniku umoznit.

(6) JestliZze stavbyvedouci zhotovitele nesouhlasi s provedenym zdznamem objednatele nebo
Jim provéfeného zastupce, poptipade se zdznamem ucinénym zodpovédnym projektantem stavby,
je povinen pfipojit k zaznamu, do tfi pracovnich dnt, své stanovisko, jinak se ma za to, ze
S obsahem zaznamu objednatele nebo projektanta stavby, souhlasi.

(7) Stavebni denik uschovava zhotovitel do konce zaru¢ni doby dohodnuté v této smlouve.

¢l. 15
Ukoncéeni smlouvy

1) Odstoupit od této smlouvy lze na zdklad¢ obCanského zakoniku a z divodu podstatného
poruSeni smlouvy. Odstoupeni od smlouvy je povinna odstupujici strana pisemné dorucit druhé
stran¢ s divody svého odstoupeni, které ji k takovému kroku opraviuji, s uvedenim terminu,
k némuz od smlouvy odstupuje. Bez téchto nalezitosti je odstoupeni neplatné.

(2) Smluvni strany se dohodly, ze za diivod k odstoupeni od smlouvy pokladaji:
a) nedodrzeni termind uvedenych v ¢l. 4 odst. 5 z dvodi na strané zhotovitele o vice nez 20 dni,

b) provadéni dila v rozporu s touto smlouvou a jejimi ptilohami, platnymi piedpisy nebo hrubym
porusovanim ujednani, kterd jsou soucasti predani stavenisté, zapisi ve stavebnim deniku
a zasad BOZP po druhém upozornéni opravnénym zastupcem objednatele (upozornéni na
nespravny zpusob provadéni dila musi byt u€inéno pisemné zapisem do stavebniho deniku
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nebo oznamenim doru¢enym zhotoviteli),
C) opakovanym porusenim podminek této smlouvy.

3) Objednatel je opravnén od této smlouvy odstoupit, pokud nedostane prostiedky ze statniho
rozpoctu ucelove urené na plnéni podle této smlouvy. Véta prvni se uplatni i v ptipadé ¢astecného
neposkytnuti nebo vraceni prostiedkli. Odstoupeni od smlouvy je u¢inné dnem doruceni oznameni
o odstoupeni zhotoviteli.

(4)  Ustanoveni této smlouvy, jejichz cilem je upravit vztahy mezi smluvnimi stranami
po ukonceni t¢innosti této smlouvy, zistanou u¢inna i po ukoncéeni G¢innosti této smlouvy.

él. 16
Obecna ustanoveni

1) Technicky dozor u stavby nesmi provadét zhotovitel ani osoba s nim propojena.

(2)  Prava a zavazky smluvnich stran, které nejsou vyslovné upraveny touto smlouvou, se fidi
obcanskym zdkonikem. I veskeré dalsi zalezitosti ze smlouvy vyplyvajici nebo s ni souvisejici
se fidi pravnim fadem Ceské republiky a spadaji pod jurisdikci soudii Ceské republiky. Smluvni
strany se zavazuji, Zze pfipadné rozpory budou fesit korektnim zptisobem a v souladu s pravnimi
ptedpisy a pravidly slusnosti. K soudnimu feSeni ptipadnych sport pfistoupi az po vycerpani
moznosti jejich vyfizeni mimosoudni cestou.

(3) Zhotovitel bere na védomi, Ze zdvazky vzeslé z této smlouvy jsou hrazeny ze statniho
rozpoCtu a objednatel si vyhrazuje pravo upravit harmonogram realizace stavby a platebni
kalendar podle moznosti statniho rozpoctu a redukovat rozsah realizace akce.

(4)  Zhotovitel je povinen poskytnout souéinnost pti vykonu finan¢ni kontroly ve smyslu
§ 2 pism. e) a § 13 zdkona ¢. 320/2001 Sb., o finan¢ni kontrole ve vefejné spravé a o zméné
nékterych zakonu (o finan¢ni kontrole), tj. poskytnout kontrolnimu organu doklady o dodavkach
stavebnich praci, zbozi a sluzeb hrazenych z vetejnych vydajii nebo z vetfejné financéni podpory
V rozsahu nezbytném pro ovéfeni piislusné operace. Tuto povinnost musi zhotovitel pozadovat i
po svych poddodavatelich.

él. 17
Zavéreéna ustanoveni

1) Ob¢ smluvni strany jsou povinny zachovavat ml¢enlivost o informacich o druhé smluvni
strang, jeji ¢innosti a jejich pracovnicich, o nichz se v souvislosti s plnénim podle této smlouvy
dozvi a dale jsou povinny postupovat v souladu s pozadavky Natizeni Evropského parlamentu
a Rady (EU) €. 2016/679 o ochrané fyzickych osob v souvislosti se zpracovanim osobnich udajii
a o volném pohybu téchto udaji a o zruSeni smérnice 95/46/ES (obecné nafizeni o ochrané
osobnich udaji nebo také GDPR) a se zakonem ¢. 110/2019 Sb., 0 zpracovani osobnich tdaju.

@) Pisemnosti tykajici se této smlouvy se povazuji za dorucené 1 v ptipad¢, Ze druhd smluvni
strana jejich doruceni odmitne, ¢i jinak znemozni.

(3)  Je-li nebo stane-li se nékteré z ustanoveni této smlouvy nebo jeji pfilohy neplatnym nebo
neucinnym, netyka se to ostatnich ustanoveni této smlouvy a smluvni strany se zavazuji nahradit
takové ustanoveni novou upravou, ktera bude v nejvyssi mozné mite spliiovat stejné ekonomické,
pravni a obchodni cile ptivodniho ustanoveni. Totéz plati, vyskytnou-li se ve smlouvé ¢i jejich
dodatcich ptipadné mezery.

4) Zmény této smlouvy mohou byt u¢inény pouze pisemnymi vzestupné ¢islovanymi dodatky
podepsanymi obéma smluvnimi stranami, resp. osobami oprdvnénymi zastupovat smluvni strany.
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(5)  Tato smlouva nabyva platnosti podpisem druhé ze smluvnich stran a G¢innosti dnem
zveiejnéni v Registru smluv. Tato smlouva se uzavira elektronicky.

Prilohy:

Ptiloha ¢.1  Dokumentace pro zadani stavby
Priloha ¢. 2 Ocenény soupis stavebnich praci s vykazem vymeér

Za zhotovitele: Za objednatele:

V Dé&ciné dne 02. 12. 2021 V Praze dne 25. 11. 2021
Katefina Kafkova v. r. Mgr. Tomas Zatloukal, MBA, LL.M., MSc. v. .
jednatel spolec¢nosti ustfedni Skolni inspektor
(elektronicky podepsdno) (elektronicky podepsano)
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