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C S . Ceska skolni
. inspekce

Smlouva o dilo
uzaviena podle § 2586 zikona &. 89/2012 Sb.,
obCansky zikonik, ve znéni pozd&jSich predpisi
éL 1
Smluvni strany

Ceski republika — Cesk4 §kolni inspekee

sidlo: Frani Srdmka 37, 150 21 Praha 5

zastupujict: Mgr. Tomd¥ Zatloukal, Ustfedni $kohi inspektor

(i3 00638994

bankovni spojent: CNB, Praha 1, &islo tiétu: 7429061/0710

kontaktni osoba: Bc. Kamil Melicharek, opradvnény k podpisu preddvaciho protokolu
tel: +420 251 023 225, +420 728 166 668

e-mail: kamil melicharek@csicr.cz

jako ,,objednatel”

a

DIRP, s.r.o.

sidlo: Cejl 40/107, 602 00 Brno

zastupujict: Jiti Havlk — jednatel spole&nosti

IC: 49974955

zapsand v obchodnim rejstiku vedeném Krajskym soudem v Brng, oddil C, viozka 13945
bankovni spojent: Sberbank CZ, ¢€.0,:4010042712/6800

kontaktni osoba: Ji{ Havlik

tel: +420 603 153 235

e-mail: Jirihavik@dirp.cz

jako , zhotovite]*
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Ceskd Skolni inspekce CSI Praha — Rozsifeni a rekonstrukce archivu Il
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¢l 2
Uvodni ustanoveni

Tato smlouva byla uzaviena svybranym uchazeSem na zikladé zadavactho fizeni vefejné
zakézky malkého rozsahu CSI Praha — RozSifeni a rekonstrukce archivu zadané objednatelem
jako zadavatelem. Ugel a cile péni vyplyvaji ze zadévaci dokumentace podle véty prvni

¢l 3
Piedmét plnéni

(1)  Zhotovitel se zavazuje vsouladu stouto smlouvou fadné provést dilo specifikované
v projektové dokumentaci. Rozsah plnéni dila je stanoven ocenénym vykazem vymer a dalsi
dokumentaci azahrnuje kompletni dodévku dila, véetné vSech Cinnosti nutnych pro jeho
t4dné a bezvadné provedeni. Vykaz vymér je piflohou smlouvy &. 1, projektova dokumentace
je ptilohou smlouvy ¢. 2.

(2)  Piedmétem phnéni je rozSffeni a rekonstrukce archivu v objektu Ceské Skolni inspekce,
Frani Sramka 37, 150 21 Praha 5. Vramci rekonstrukce dojde k instalaci posuvnych regali
s kovovou konstrukei s kapacitou min. 550 bm polic.

(3) Posuvné regily budou instalovany ve dvou mistnostech objektu. V jedné mistnosti
bude umist¥na sestava 5 posuvnych regéli v podéiném sméru a pevné archivni regaly, ve
druhé mistnosti bude umisténa sestava 3 posuvnych regili a pevné regly podél volnych stén.
BI{ specifikace predmétu pinéni je uvedena v pifloze €. 2 této smlouvy.

(4)  Samotné instalaci regalového systému budou pfedchizet stavebni Upravy a souvisejici
prace. Jedné se zejména o:

- pfesun stivajictho obsahu archivu do néhradnich prostor (stejny objekt a podlaz),

- {pravy povrchi, a to zejména lokdlni vyspraveni svislych stén (ndhrada vlhké
omitky sanaéni omitkou), instalaci plného sadrokartonového podhledu a nislednou
kompletni vymalbu,

- nahradu svitidel se zménou jejich poctu a umisténi,

- instalaci ovlddani vstupnich dvefi pomoci elektronického pfistupového systému v
HW a SW standardu jiz instalovaného systému (maximélni kompatibilita s jiz
uzivanym systémem).

Bl specifikace pfedmétu phéni je uvedena v piiloze & 2 (Projektova dokumentace) této
smlouvy.
(5)  Zhotovitel prohlasuje, Ze se sezndmil s projektovou dokumentaci, skuteCnou situaci na
misté a je sezndmen se zplsobem provedeni dila a zahrmul do ocenéni viechny stavebni prace,
dodavky a shby nutné k Fadnému splnéni dila dle projektové dokumentace.
(6)  Soudasti plnéni zakazky je:

e likvidace odpadu odbornou firmou v souladu se zikonem ¢&. 185/2001 Sb., o odpadech

a o zméné nékterych dalich zikonl, ve znéni pozd&jSich predpist. K prejimce dila ve

smysly &L 2 této smlouvy bude piedlozen doklad o zplisobu lkvidace odpadu.

NeptedloZeni dokladu o zpisobu lkvidace odpadu je diivodem k nepfevzeti dila.

e kompletace dokumentace stavby, kterd zahrnuje pfedloZeni osvédCeni o jakosti
a kompletnosti stavby a dodanych komponent, prohldSeni o shodé, protokoly
o ptishinych zkouSkach, revizich, atesty pouZitych zaffzeni a vyrobkd apod.
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Ceskd skolni inspekce CST Praha — Rozsient a rekonstrukce archivu Il
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a dokumentace  skute¢ného provedeni ve dvou vyhotovenich v listimé podobé
avjednom vyhotoveni v elektronické podobé. Nepredlozeni dokumentace stavby je
divodem k nepfevzeti dila.
(7)  Zjisti-li zhotovitel pfi phéni smiouvy divody pro Upravu piedmétu phéni je povinen
bezodkladné pisermé informovat objednatele a navrhnout dodatek k této smilouve. Neni-li
objednatelem stanoveno jinak, Upravy predmétu phéni zhotovitel pfi plnéni zohledni a7 na
zaklad€ UCinného pisemného dodatku k této smiouvé. Pokud tak zhotovitel neuCin, mi se za
to, Ze prce a dodavky jim provedené byly v ptedmétu dila a v Jjeho cené zahrnuty .

clL4
Terminy a misto plnéni
(1)  Mistem plnéni je sidlo objednatele.
(2)  Termin zahdjeni dila nejpozdéji do 5 dnti od podpisu smiouvy.
(3)  Ke sphéni dila dojde predanim dila zhotovitelem objednateli, a to ve stavu podle
poZadavkd této smlouvy, pravnich pedpisi, bez vad a nedodélkt brénicich wivini dila.
Opfedani a prevzeti sepfou zhotovitel a objednatel protokol podepsany osobami
opravnénymi je zastupovat. Dilo musi byt splnéno nejpozdéji do 50 dmi od podpisu smiouvy.
(4)  Objednatel je povinen v protokols o predéni a pfevzeti popsat vady, nedostatky &i své
vyhrady, pro které odmitl dilo ptevzt, piipadné popsat, jak se tyto vady projevuji.
€L5
Priva a povinnosti smluvnich stran
(I)  Zhotovitel je povinen
a) strpét priibéznou kontrolu pinéni smiouvy,
b) sepsat protokol o pfedani a prevzeti,
c) dodrZet arespektovat pii realizaci ndsledujici podminky a omezeni:
® Veskeré price zpisobujici vyrazy hluk omezujici kancelifskou prici je moiné bez

omezeni providét pouze ve dnech pracovntho klidu. V pracovnich dnech jsou takové

price moZné az po pracovni dobé od 16.00 do 6.00, v patek od 14.00 hod. a déle

neomezené, vidy vSak pfi dodrZenf obecné zivazmych pravnich predpisii (zachovani

nocnhho klidu apod.). PoruSeni této podminky bude moiné Jen s predchozim souhlasem

objednatele.

o PreruSeni doddvky elekirické energie, popf. studené a tepké vody do vodovodu a
systému  vytapéni kdekoliv vbudové je moié pouze vtermim odsouhlaseném
objednatelem. PoZadavek k takovému preruSeni musi byt vznesen alespori 2 pracovni
dny pfed jeho plinovanou realizaci.

* Rekonstrukci nesmi byt dotSeny zisady a pravida BOZP a PO pro zaméstnance
objednatele.

e Zhotovitel pfeda objednateli pisemny seznam pracovnkd s uvedenim Jjmen a pifjmeni.

(2)  Objednatel je povinen

a) umoznit pracovnkim zhotovitele pfistup do mista phéni smlouvy, v&etn® piistupu k soc.
zafizeni,

b) objednatel poskytne napojeni na energie nutné k monté% — voda a elektfina pro montazni
UCely. Vybrany uchaze¢ zajisti podruiné mefeni spotieby energii,

¢) bezodkladné pisemn& upozornit zhotovitele na vady 7ji8t€né b&hem phéni smlouvy.
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¢l 6
Cena plnéni

(1) Celkova cena phnéni byla stanovena jako smluvni ve vysi

Celkova cena bez DPH 588.599,- K¢

DPH ve vysi 21 % 123.606,- K&

Celkova cena véetné 21 % DPH 712.205,- K&
(slovy: Sedmsetdvanacttisicd véstépétkorundesk ych).
(2)  Cena dila je stanovena jako maximilg pfipustnd a mize byt zménéna jen na zikladé
pisemného dodatku ke smiouvé.
(3)  Cena podle odstavce 1 je platnd po celou dobu trvani této smlouvy bez ohledu na
vyvoj inflace €ijiné skutecnosti promitajici se do ceny vyrobkti &i shuzeb na trhu.
(4)  Smiuvni strany vyslovn€ sjedndvaji, Ze nejde o tzv. cenu podle rozpoétu bez ziruky
jeho Uphosti &i rozpottu nezivamého ve smyshi § 2622 obdanského zikonku a na jeji vysi
nema Vvliv vynaloZeni &i vySe jakychkoli nikladi & poplatkd, k jejichz thradé je zhotovitel na
z&kladé této smlouvy ¢i obecné zdvanych pravnich predpisti povinen.
(5) Cenu podle odstavee 1 je moiné mént pouze, dojde-li ke zméné zikona &. 235/2004
Sb., o dani zpfidané hodnoty, ve méni pozd&jsich predpist, zhotovitel bude utovat daii
z pfidané hodnoty podle aktuilni zdkonné Upravy.
(6)  Objednateli nebudou wtovany ndklady spojené s dodateéné zjiSténymi skute&nostmi,
které mél moZnost zhotovitel zjistit pfed uzavienim smiouvy.

AR
Zmény v plnéni dila

(1)  Jakdkoliv zmeéna v pfedmétu a rozsahu dila musi byt technicky a cenové specifikovana
a odsouhlasena odpovédnym zistupcem.
(2)  Zména nesmi zplisobit snizenf kvality, bezpetnosti nebo witmych vlastnosti stavby.

(3) Na zmény vpleni dila zpracuje zhotovitel zminovy list zahrmujici popis zmény,
divod zmény a finanéni dopad na realizovanou stavbu a ptedloZ jej do 5 dni objednateli
Objednatel se zavazuyje do 5 dni od dorueni zmEnového listu projednat zménu se
zhotovitelem.

(4) Zména dila bude realizovana pouze v pifpad€ odsouhlaseni objednatelem a potvrzenim
v dodatku ke smlouv€. Bez uzavieného dodatku nelze provadét zmény v pnéni dila.

(5)  Vptipadé, Ze zhotovitel provede zménu bez fadné projednaného a uzavieného dodatku
ke smiouvé, nenf povinnosti objednatele uhradit takto provedené préce a objednatel m4 pravo
poZadovat uvedeni véci do stavu pted provedenim zmény.

(6) Pokud by byla zm&na odivodnEna skutecnostmi, které mé&l zhotovitel moZnost zjistit
jiz pfed podpisem smlouvy, uplatni se pro ni tento Glinek s tim, Ze neni moiné navyieni
rozpoCtu. Veskeré takové zmény jdou ktii zhotovitele. Zhotovitel byl vramci podéni
nabidky zodpovédny za ocenéni vSech soutasti plnéni, a to i takovych, které nejsou v pném
detailu uvedeny v pfiloZeném vykazu vymér, pfiSemZ jejich nutnost je zfejmi z obecnd
platych norem, projektové dokumentace (vietn€ technické zpravy a dalich dokumentd)
nebo jejich nutnost vyplyvd ze zji¥téni nabytych pii prohlidce objektu, popt. existuje vice
moZnych feSeni daného poZadavku v souladu se zadanim zadavatele. Odpovédnosti uchazede
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je také kontrola arevize fidné finkce vypodtd nastavenych ve vychozi podobé vykazu vymér
zadavatelem.

¢lL 8
Platebni podminky
1) Uhrada ceny za phnéni bude provedena na zikladé ptislusného dafiového dokladu —
faktury po spinéni dila doloZeném protokolem o ptedani a prevzeti piedmétu phéni
potvrzeném opravnénou osobou objednatele a na zakladg zivéreéného vyitovani stavby se
zohlednénim provedenych zmén.
(2)  Objednatel provede thradu ceny phéni na zikladé faktury vystavens po piedani dila.

Faktura musi obsahovat ndleZitosti dafiového dokladu ve smyslu zdkona & 235/2004 Shb.,
véetné doplnéni daSich naleZitosti faktury podle § 435 ob&anského zikondku.

(3)  Uhrada ceny bude provedena a (&tovdna v CZK.

(4)  Vpiipad€, Ze faktura nebude mit odpovidajici naleZitosti, je objednatel opravnén ji
vratit ve hit€ splatnosti zpdt zhotoviteli k dophéni, ani se tak dostane do prodleni se
splatnosti. Lhita splatnosti podind bézt zmowvu od dorudeni nalexits dopléného  ¢&i
opraveného dokladu.

(5)  Faktury budou splamé 30 dni od data jejich dorudeni na adresu sidla objednatele
vzavislosti na pfidéleni prostredk ze stitnho rozpoétu. Za zaplaceni se povazuje datum
odepsani finanCni &4stky za shizby z ictu objednatele ve prosp&ch Gétu zhotovitele.

(6)  Objednatel nebude poskytovat zilohy.

¢L9
Smluvni pokuty a odpovédnost za §kodu
(1)  Objednatel je opravnén po zhotoviteli pozadovat a zhotovitel je povinen uhradit
smiuvni pokutu za nedodrZeni termind uvedenych vtéto smiouvé zdtvodi na strand
zhotovitele, a to ve vysi 5 000,- K& za kazdé takové poruSeni za kazdy izapodaty den
prodleni.
(2)  Ustanoveni o smhvnich pokutich dle této smlouvy nemaji vliv na nahradu Skody.

(3)  Zbotovitel odpovidd za 3kodu zplisobenou objednateli v disledku poruSeni povinnosti
zhotovitele, pokud toto porufeni nebylo zpiisobeno okolnosti vyluCujici odpovédnost dle
obCanského zikonku. Zhotovitel je v takovémto pifpadé povinen zaplatit nahradu 3kody
zpisobenou objednateli.

¢l 10
Zaruéni podminky

(I)  Zhotovitel se zavazuje provést dilo bez jakychkoliv faktickych a pravnich vad aza
podminek sjednanych touto smiouvou.

(2) Na predané¢ dilo zhotovitel poskytuje ziruku v délce trvani 3 roky. Zaruéni doba
po¢ind b&Zet dnem predani a pievzeti dokoneného predmétu pinéni. Doba ziruky se
prodlouZi odobu od uplatnéni opravnéné reklamace do prevzeti pfedmétu phhéni po
odstranéni vady.

(3)  Zhotovitel se zavazuje, Ze jim dodané phéni dle této smlouvy bude mit po dobu trvani
zaruéni doby vlastnosti dle této smlouvy, dle obecné zivaznych prévnich predpisti a bude
vsouladu s nabidkou podanou zhotovitelem, bude odpovidat poZadavku na &as, rozsah
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akvaltu Po dobu ftrvani ziruéni doby je zhotovite]l dale povinen na zikladé pisemné
reklamace na vlastni ndklady vady odstranit. Zhotovitel objednateli omimi bezodkladné po
nahldSeni reklamace vady zplsob feSeni a termin feSeni, ktery odpovidd charakteru vady.

(4)  Jestlize zhotovite] neodstrani reklamovanou vadu (za vadné plnéni se povaZuje plnéni,
které neodpovidd poZzadavkim dle odstavce 3) ve hité pisemmé dohodnuté s objednatelem,
jinak nejpozdéji do 30 dni od doruéeni reklamace zhotoviteli, je objednatel oprdvnén odstranit

vadu viastnim ndkladem a Welnd vynaloZené prosttedky a ndklady vyGStovat zhotoviteli
Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli takto vzniklé ndklady na odstranéni reklamované

vady ve vySi vylftované objednatelem, ato do 7 dni po dorudeni jejich vyictovani.
(5)  Vpfipadé vady neodstranitelné (napf. estetické) poskytme zhotovitel objednateli
piiméfenou slevu zceny pinéni dila, bude-li to objednatel pozadovat. VySe slevy bude

stanovena dohodou obou smluvnich stran. Nedojde-li k dohod®, pak s posudkem vydanym
odborné zplsobilou osobou napf. znalcem zoboru, kterého vybere objednatel ze seznamu
znalct z oboru. Naklady na posudek malce se déli mez objednatele a zhotovitele polovinou.

(6)  IvdaBich pripadech mize dojit k dohod€ o pfiméiené slevé z ceny plnéni.

¢l 11
Predini a prevzeti dila

(1) Splnénim dila se rozumi{ Uplné dokoneni dila, tj. provedenim v3ech stavebnich

ajinych praci, pfedpoklddanych projektovou dokumentaci, uzavienou smlouvou o dilo ve

méni pfipadnych zmén, vyklizeni staveni$t¢ a podepsdni zivérecného protokoln o predani
aprevzeti dila, odstranéni viech piipadnych vad anedodélkd, pfedani projektové
dokumentace o skuteéném stavu dila.

(2)  Kprejimce dila se zhotovite] zavazuje a je povinen objednateli predloZit a piedat:

a) stavebni denik,

b) dokumentaci skute¢ného provedeni dila (2x v listimé podobé a Ix na CD, viemné
fotodokumentace),

c) osvédCeni (protokoly) o provedenych zkouskéach, revizich,

d) zménové listy v pifpadé provedeni zmén,

e) potvrzeni jaké odpady pii stavbé vznikly, jejich mmoZstvi a zplisob jejich eskodnéni,

f) technické listy, atesty, doklady o pozadovanych vlastnostech pouZitého materiilu
a vyrobki (dle zikona ¢&. 22/1997 Sb., o technickych poZadavcich na vyrobky a o zméng a
doplnéni n€kterych zikont, ve znéni pozdéjsich pfedpisii — prohlaseni o shodé),

g) ostatni doklady osvédéujici jakost a spolehlivost provedeni dila, které si objednatel vyzada
a kterymi bude prokazino dosaZeni pfedepsané kvality a parametrd.

(3)  Zhotovitel je povinen pisemné oznAmit objednateli (nejméné 3 pracovni dny ptedem),

kdy bude predmét dila nebo jeho ast pFipravena k pfedani a pfevzeti.

(4) O predéni a prevzeti sepii strany protokol, ktery obsahuje zejména zhodnoceni jakosti

provedeni praci, soupis zit€nych vad a nedodékd, dohodu o opatfenich a Thitich

k odstranéni pfipadnych vad a nedod€ki, popiipadé dohodu o slevé zceny dila nebo o jinych

pravech zodpovédnosti za vady. Po podepséni protokoln odpovédnymi zistupci obou

smhuvnich stran, povazuji se veSkerd opatfeni a hity v ném uvedené za dohodnuté, pokud
néktera ze stran do 3 pracovnich dni pisermé neoznimi druhé smiuvni strang, Ze s ur&itymi
jeho body nesouhlasi. Jestlize jsou objednatelem v protokolu vady popsdny nebo uvedeny jak
se projevuyji, plati, Ze tim soucasné pozaduje po zhotoviteli jejich bezplatné odstranéni. Za
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vady, které se projevily po odevzdéni dila, zodpovidd zhotovitel v rozsahu sjednané ziruky za
jakost.

(5)  Vpiipadé, Ze objednatel fadné dokonéeny predmét dila — dilo nepfevezme, uvede
v protokolu opravnény divod jeho nepfevzeti Po odstranéni nedostatkd, pro které objednatel
odmitl dilo pfevzit, opakuje se pfejimaci fizeni vnezbymné nutném rozsahu. Z opakované
prejimky sepBi smiuvni strany dodatek k protokolu zpfedani a prevzeti dila. Protokol
opfedini a prevzeti dila je pak sestaven vzijemnym podepsdnim dodatku protokolu
opravnénymi zastupci obou smluvnich stran.

(6)  Zhotovitel odpovida za to, Ze zhotovené a objednateli predané dilo Jje kompletni, Ze ma
viastnosti urCené projektovou dokumentaci, platnymi CSN, touto smlouvou a Ze dodané
mnoZzstvi se shoduje s Udaji v priivodnich dokladech.

él 12
StaveniSté

(1)  Staveni¥t®m se rozumi prostor pro stavbu a pro zaffzeni staveniSts urCeny zipisem
o pfedani a pfevzeti staveni§té. Zhotovitel je povinen vybudovat zaffzeni stavenists tak, aby
objednateli nevznikly Zidné $kody pii jeho provozovani.

(2)  Objednatel se zavazuje piedat zhotoviteli stavenits pro provedeni predmétu dila
prosté ndrokd tfetich osob, v souladu s projektovou dokumentaci stavby a podminkami této
smlouvy. Z piejimky staveni§té pofidi smiuvni strany zApis.

Z obsahu zapisu musi byt jednozmadné:

a) pfedani staveniSté zhotoviteli ve stavu umoZiujicim zahdjeni praci na dile,

b) ureni zodpovédného pracovnka objednatele, ktery bude partnerem stavbyvedouciho
zhotovitele pro koordinaci provadéni praci na stavbé.

(3)  Po prevzeti staveni$té je zhotovitel povinen sezmdmit se s rozmisténim a trasou
piipadnych vedeni na staveniti a tyto bud’ vhodnym zptisobem pieloZit, nebo chranit tak, aby
v pribéhu provadéni praci na pfedmétu dila nedoslo k jejich poskozeni.

(4)  Zafizeni a odstranni stavenisté si zabezpeluje zhotovitel vietnd zajiSténi a umisténi
odbéru vody a elektrické energie a napojeni na inenyrské sité a jejich naklady jsou soucasti
smhuvni ceny.

(5)  Objednatel se zavazuje, ¢ po dobu providéni dila neuddl, z titulu viastnika,
opravnéni vstupu tfeti osob& (s vyjimkou pracovnkii objednatele) na stavenit bez
mformovéni zistupce zhotovitele nebo objednatele, pokud to bude moié i za jeho
pittomnosti.

(6)  Zhotovitel zodpovidd za &istotu a pofddek na stavenisti Dile se zhotovitel zavazuje,
Ze na sebe prevezme odpov&dnost pivodce odpadu vyplyvajici ze zékona &. 185/2001 Sb.,
a vyhlaSky ¢.383/2001 Sb., o podrobnostech naklidani s odpady, ve zéni pozdg&jsich
predpisti. Odpady, které jsou vysledkem jeho &innosti odstrani zhotovitel na své naklady
vsouladu se zdkonem. Zhotovitel bude tfidit vznikly odpad dle vyhlasky €. 381/2001 Sb.,
kterou se stanovi Katalog odpadd, Seznam nebezpednych odpadli a seznamy odpadid a stitd
pro Glely vyvoz, dovozu a tranzitu odpadd a postup pii ud&lovani souhlasu k vyvozu,
dovozu a tranzitu odpadi (Katalog odpadii), ve znéni pozd&jsich pfedpisi. Na nebezpeény a
ostatni odpad zajisti fadny svoz, skladovani a melkodiiovéni odpadd vznklych z jeho
¢innosti v rozsahu zajiéténi predmétu dodavky.
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(7)  Pfed pfedinim dila objednateli je zhotovitel povinen usporadat stroje, vyrobni
zaffzeni, zbyly materidl a odpady na staveniSti tak, aby bylo momé dilo Fadn& prevzit
a bezpetné provozovat.

(8)  Zhotovitel vyklidi staveniSt€¢ do 3 dn po dokoneni dia a predd je protokoldrng
objednateli. Po uplynuti této Ihity mize zhotovitel ponechat na staveniSti jen stroje, zafizeni,
popfipadé materidly potfebné k odstranéni pipadnych vad a nedodéki zZisténych
objednatelem pii pfejimce dila.

(9)  Zhotovitel bere na védomi, Ze v objektu bude po celou dobu provadéni praci probihat
bémy provoz a piizpisobi provddéni praci potiebdm objednatele. Pfijatd opatfeni zaznamend
do protokolu o pfedéani staveniSt¢ a ta se stavaji zaivaznymi pro pribéh vystavby.

¢l 13
Dozor nad plnénim podminek smlouvy

(1)  Objednatel je opravnén vykondvat na stavb& dozor, a to i prostfednictvim tfeti osoby,
nad phénfm podminek této smlouvy a v jeho pribéhu zejména sledovat, zda price zhotovitele
jsou provddény podle platné projektové dokumentace, podle smluvnich podminek,
technickych norem a jinych pravnich piedpisi a v souladu srozhodnutimi orgénli vefejné
spravy. Za timto Ufelem méd vzdy piistup na staveniSt€. Na nedostatky zi§téné v pribéhu
praci musi zhotovitele neprodlené pisemné upozornit a stanovit mu Ihitu pro odstranéni
vmiklych vad.

(2) Powvéfeny zam€stmanec objednatele nebo jim povéfend osoba jsou opravnéni dat
pracovnkim zhotovitele pikaz pferusit praci, pokud odpov&dny zistupce zhotovitele neni
dosazitelny a je-li ohroZena bezpefnost provadéni stavebnich dprav, Zvot nebo zdravi
pracyjicich na stavb€ nebo hrozi-li vaZzné nebo hospodafské Skody, &i vyrazné zhorSeni kvality
zhotovovaného dila.

(3) Na ziklad€ pisemné vyzvy zhotovitele, doruCené povéfenému pracovnikovi
objednatele mmnimdln€ tfi pracovni dny predem, provéfi zistupce objednatele préce, které
vdaliim pracovnim postupu budou zakryty nebo se stanou nepfistupnymi. Nedostavi-i se
zastupce objednatele ke kontrole, a¢ byl fadné a ve lhité vyzvan, mize zhotovitel v pracich
pokraCovat. Jestlize objednatel bude dodateéné pozadovat odkryti téchto praci, je zhotovitel
povinen toto odkryti provést na naklady objednatele. V pfipadé, Ze pii dodateéné kontrole
objednatel zjisti Ze price nebyly fadné provedeny, niklady na odkryti t&chto praci hradi
zhotovitel. Zhotovitel hradi ndklady na odkryti rovnéZ v piipadé, Ze dilo zakryje, aniz podle
vySe uvedenych podminek vyzve objednatek ke kontrole dila. O wysledcich provedené
provérky zakryvanych praci pofidi smiuvni strany pisemny ziznam do stavebniho deniku.

¢l 14
Stavebni denik

(I)  Zhotovitel je povinen vést ode dne prevzeti staveniSt® stavebni denk v rozsahu
vyhlasky ¢&. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znéni pozd&jsich predpist, a dale
v elektronické podob€. Ve stavebnim denku je uvedeno &islo projektu a zapisuji se do néj
viechny skute€nosti rozhodné pro plnéni smiouvy.

(2)  Pii predani staveniSt€¢ uréi zhotovitel zdpisem do stavebniho deniku stavbyvedouciho,
ktery bude za vedeni stavby odpovédny.

(3)  Beéhem pracovni doby musi byt denk na stavbé trvale piistupny.
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(4) Denni zimamy se do denku zapisyi Citeln® a podepisuji zodpovédnym
stavbyvedoucim zhotovitele, a to zisadné ten den, kdy byly price provedeny nebo kdy nastaly
okolnosti, které jsou pfedmétem zApisu.

(5)  Zhotovite] je povinen umoznit kontrolu stavebnho denku objednateli jeho
technického stavebnho dozoru investora a kontrolnim organim. Technicky stavebni dozor
nvestora i tyto organy jsou ddle opravnény provadét do stavebntho denku zipisy. Zhotovitel
je povinen témto orgdnim takovyto zipis ve stavebnim deniku umoZnit.

(6)  Jestlize stavbyvedouci zhotovitele nesouhlasi s provedenym zAznamem objednatele
nebo jim provéfeného =zastupce, popiipadé se zidznamem uwénénym zodpovédnym
projektantem stavby, je povinen pfipojit k zdznamu, do tii pracovnich dnd, své stanovisko,
jinak se ma za to, Ze s obsahem zaznamu objednatele nebo projektanta stavby, souhlasi.

(7)  Stavebni denk uschovava zhotovitel do konce ziruéni doby dohodnuté v této
smlouve.

¢l 15
Ukonéeni smlouvy

(1)  Odstoupit od této smlouvy lze na zikladé obcanského zikonku a zdtvodu

podstatného poruSeni smlouvy. Odstoupeni od smlouvy je povinna odstupujici strana pisemng

doruéit druhé strané sdivody svého odstoupeni, které ji k takovému kroku opraviiuji,
suvedenim terminu, k némuZ od smlouvy odstupuje. Bez téchto naleZitosti je odstoupeni
neplatné.

(2)  Smluvni strany se dohodly, Ze za divod k odstoupeni od smlouvy pokladaji:

a) nedodrzeni koneéného terminu dokonéeni dila o vice neZ 20 dni nebo nedodrZeni sphéni
postupového terminu o vice nez 20 dni zavinénim zhotovitele,

b) bezdivodnym preruenim praci zhotovitelem delSim neZ 5 dni,

c) provadéni dila vrozporu s projektovou dokumentaci, platnymi pfedpisy nebo hrubym
poruSovanim ujednani, kterd jsou soudasti pfedani staveniSt, zipisi ve stavebnim deniku
azdsad BOZP po druhém upozornéni opravnénym zistupcem objednatele (upozornéni na
nespravny zplsob provadéni dila mwusi byt uéinéno pisemné zipisem do stavebniho deniku
nebo ozndmenim doruenym zhotoviteli),

d) opakovanym porufenim podminek definovanych v &L 5 odst. 1 c¢) této smlouvy.

(3)  Objednatel je opravnén od této smlouvy odstoupit, pokud nedostane prostiedky ze
statnho rozpoctu uUcelov€ urené na phnéni podle této smlouvy. Véta prvni se uplatni i
v piipadé Casteéného neposkytnuti nebo vraceni prostiedkd. Odstoupeni od smlouvy je GEnné
dnem doruéeni oznameni o odstoupeni zhotoviteli.

(4)  Ustanoveni této smlouvy, jejichz cilem je upravit vztahy mezi smiuvnimi stranami po
ukonCeni U¢mnosti této smlouvy, zistanou U¢NNA i po ukonceni GEnnosti této smiouvy.

¢l 16
Obecna ustanoveni
(I)  Technicky dozor u stavby nesmi provadét zhotovitel ani osoba s nfim propojena.
(2)  Prdva a zivazky smluvnich stran, které nejsou vyslovné upraveny touto smlouvou, se
fidi oblanskym =zikonkem. 1 veskeré dalsi zileZtosti ze smlouvy vyplyvajici nebo s ni
souvisejici se Ffidi prdvnim fadem Ceské republiky a spadaji pod jurisdikci soudd Ceské
republiky. Smiuvni strany se zavazuji Ze pifpadné rozpory budou fesit korekinim zplisobem
avsouladu spridvnimi piedpisy a pravidly shiSnosti K soudnimu feSeni piipadnych sporii
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pfistoupi aZ po vyCerpani moZnosti jejich vyfizen] mimosoudni cestou.

(3)  Zhotovitel bere na védomi, Ze zivazky vzedlé ztéto smlouvy jsou hrazeny ze stitniho
rozpotu MSMT a MSMT si vyhrazuje pravo upravit harmonogram realizace stavby
a platebni kalendai dle moznost{ stétniho rozpoctu a redukovat rozsah realizace akce.

(4)  Dodavatel je povinen poskytnout soudinnost pfi vykonu finangni kontroly ve smyshu
§ 2 pism.e) a § 13 zikona & 320/2001 Sb., o finaneni kontrole ve vefejné spravé a o zméné
nékterych  zékond (o finanéni kontrole), ti. poskymout kontrolnimu orginu doklady
o doddvkach stavebnich praci, zbo¥ a shieb hrazenych z vefejnych vydajii nebo Z vefejné
fmanéni podpory vrozsahu nezbytném pro ovéfeni pishisné operace. Tuto povinnost musi
dodavatel poZadovat i po svych dodavatelich.

¢l 17

Zavérecna ustanoveni
(1)  Ob& smhvni strany jsou povinny zachovavat mkenlivost o informacich o druhé
smiuvni strané, jeji ¢innosti a jejich pracovnicich, o nich? se v souvislosti s plnénim podle této
smlouvy dozvi a déle jsou povinny postupovat vsouladu se zikonem &. 101/2000 Sb.,
0 ochran€ osobnich udaji a o zméné nekterych zikont, ve znéni pozdéjsich predpist.
(2)  Pisermnosti tykajici se této smlouvy se povazuji za dorudené i v ptipadé, Ze druha
smiuvn{ strana jejich dorudeni odmitne, &ijinak znemoZni,
(3)  Je-l nebo stane-li se n&které z ustanoveni této smlouvy nebo jeji pfilohy neplatnym
nebo nelcinnym, netykd se to ostatnich ustanoveni této smlouvy a smiuvni strany se zavazuji
nahradit takové ustanoveni novou tpravou, kterd bude vnejvyS$i mozné mife splfiovat stejné
ekonomické, pravni a obchodni cile pivodnho ustanoveni Totés plati, vyskytnou-Ii se ve
smlouve ¢i jejich dodatcich ptipadné mezery.
(4)  ZmEny této smlouvy mohou byt uéinény pouze pisemnymi vzestupn€  Eislovanymi
dodatky podepsanymi ob&ma smluvnimi stranami, resp. osobami opravnénymi zastupovat
smiuvni strany.
(5)  Tato smlouva nabyvi platnosti a GSinnosti podpisem drubé ze smluvnich stran. Tato
smlouva byla vyhotovena ve tfech stejnopisech s platnosti origindly, pfiCemZ objednatel
obdr# dvé vyhotoveni a zhotovitel jedno vyhotoveni.

Prilohy:
Priloha €. 1 Vykaz vymer
Priloha €. 2 Projektova dokumentace

Za zhotovitele: Za objednatele:
vBmé dne K 5, 90(6 V Praze dne .....1.7.. 05, 2016

<chon,

DIRP, s.r.o, Cejl #$/107, 6 0 Brno

o TSR
kancelaf: Nivky

AR
tel: 543217 36 .p[‘nai l/d

[ Jfﬁ Hzf;hk K Mgr. Toma$ Zatloukal
dnatel spoleénosti Ustfedni Skolni nspektor
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