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Stavba bude realizována na stávajícím objektu a přilehlých pozemcích ve vlastnictví investora.

Staveniště je vymezeno hranicemi parcely, která je oplocena pevným oplocením.

Na pozemku nebudou zřízeny žádné deponie materiálu.  Stavební suť vzniklá v souvislosti se stavebními pracemi bude ihned naložena do připraveného kontejneru a odvezena na skládku (součást plnění dodavatele).

Příjezd na staveniště je zajištěn po stávajících komunikacích sloužících k dopravní obsluze. Počet vozidel v době stavebních prací denně - osobní vozy max.  6x, nákladní vozy do 3,5 t – max. 2 x, nákladní vozy nad 3,5 t – občasné – max. 2x týdně.

Vzhledem k charakteru prací nebude zřízen samostatný měřený přívod el. energie. Dodavatel stavby se dohodne s investorem na paušálním plnění za odebranou el. energii a vodu. Po dobu provádění prací bude možné využívat stávající sociální zařízení.

Investor poskytne dodavateli uzamykatelný prostor pro uskladnění materiálu a nářadí a šatnu pro zaměstnance.

Stavba nezasahuje do žádných sítí technické infrastruktury, je realizována pouze na stávajícím objektu.

Bezpečnost třetích osob bude zajištěna důsledným dodržováním pravidel a zásad BOZP, zejména při bouracích pracích a výškových pracích a pomocí zdvihací techniky.

Prostor provádění prací bude řádně vymezen a označen.

Každá činnost bude schválena stavbyvedoucím a bude na ni zpracován technologický postup provádění, uložený na stavbě.
Některé druhy prací (zejména bourací a další takové, při kterých vzniká hluk) budou ze strany investora omezeny (výluka v pracovní dobu organizace) a dále budou podléhat předchozímu oznámení a chválení investorem. To se týká všech prací jakkoliv omezujících provoz užívaných prostor. Omezení a postupy jsou součástí návrhu Smlouvy o dílo.
Péče o životní prostředí 

Realizací stavby nedojde ke zhoršení životního prostředí při dodržení všech závazných předpisů o ochraně životního prostředí při provádění stavebních prací. Navržené materiály nemají negativní vliv na životní prostředí.

Bezpečnost práce 

Při provádění stavebních prací je nutno dodržovat platné ČSN a vyhlášku 324/90 Sb. O bezpečnosti práce a technických zařízení při provádění stavebních prací .

Ostatní

Na stavbě bude veden stavební deník, do kterého budou zaznamenávány důležité záznamy o stavební činnosti a evidence osob pracujících na stavbě.
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