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název zakázky: ČŠI Praha – ICT 2014 II 

č. ev. dle Věstníku veřejných zakázek 489428 

název zadavatele: Česká školní inspekce 

sídlo: Fráni Šrámka 37, 150 21 Praha 5 

IČ: 00638994 

právní forma: organizační složka státu 

Seznam dotazů a odpovědí 
zpracovaný za účelem poskytování dodatečných informací podle § 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, 

ve znění pozdějších předpisů 

č. dotaz ze dne znění dotazu odpověď zadavatele 

1. 

13. 11. 2014 V dokumentu Priloha-c-4-Polozkovy-rozpocet kapitola 3, řádek 

Virtualizační SW uvádíte podpora 1CPU na 3 roky – 8ks. Ovšem 

v textu zadání dokumentu Priloha-c-3-Technicka-specifikace, 

kapitola 3  virtualizační SW, řádek maintenace, nárok na nové 

verze 1 rok. Z výše uvedených skutečností není zcela jasné, zda 

požadujete maitenance na 1 rok nebo 3 roky. 

Prosíme o informaci, zda-li zadavatel požaduje jednoletou nebo 

tříletou podporu na VMware. 

Požadována je tříletá podpora tak, jak uvádí příloha tabulky pro 

položkový rozpočet. Zmínka v textu se týká „základní“ licence, 

která je v tabulce rozšířena na celkové poptávané množství. 

2. 

13. 11. 2014 Zadavatel stanovil termín odevzdání nabídek nejpozději 24. 11. 

2014 v 09:00 na podatelně zadavatele. Vzhledem k povaze této 

veřejné zakázky vypsané v nadlimitním režimu předpokládáme, 

že zadavatel bude postupovat podle zákona č. 137/2006 Sb., 

o veřejných zakázkách tedy, že ode dne vyhlášení vítězného 

uchazeče bude běžet standardní odvolací lhůta, tedy 15 dní. 

Vyhodnotí-li zadavatel tuto veřejnou zakázku následující den ode 

dne pro podání nabídek, tedy 25. 11. 2014 a ve stejný den 

Potvrzujeme platnost požadovaného termínu dodání (22. 12. 

2014). Termín je závazný a nelze jej měnit. 

Důvodem je zejména to, že pro úhradu plnění hodlá zadavatel 

využít finanční prostředky vázané pro rok 2014, přičemž 

podmínkou jejich čerpání, respektive úhrady za plnění, je 

předchozí dodávka a implementace. Upozorňujeme, že 

v případě této zakázky se jedná o její druhé opakování. První 

kolo bylo zrušeno ze zákonných důvodů (do fáze hodnocení 
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současně vyhodnotí vítězného uchazeče, bude možno uzavřít 

smlouvu s vítězným uchazečem nejdříve 10. 12. 2014 

Zadavatel současně požaduje dle čl. 4 odst. 2 Smlouvy o dodání 

zboží a souvisejících služeb a dle čl. 4 odst. 3 Rámcové smlouvy 

o dodání zboží a souvisejících služeb termín dodání nejpozději 

do 22. 12. 2014. 

Jelikož tato veřejná zakázka svým rozsahem a povahou odpovídá 

zakázce většího rozsahu, je naprosto nereálné splnit požadovaný 

termín dodání s ohledem na první možný datum podpisu 

smlouvy. Současně se domníváme, že tento parametr je 

diskriminační a předem zvýhodňuje konkrétního uchazeče. 

S ohledem na Vánoční svátky a odstávky výrobců bychom se rádi 

dotázali zda-li zadavatel umožní termín plnění nejpozději do 31. 

ledna 2015. 

postoupila pouze jedna nabídka), přičemž zde bylo možné 

dodávat do cca 2 měsíců. Důrazně se proto ohrazujeme proti 

nařčení z diskriminace. Zároveň se domníváme, že plnění je 

v termínu realizovatelné, a to i vzhledem k faktu, že se 

většinově jedná o licence SW nebo „standardizovaný“ HW. 
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